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СОДРЖИНА 

 

ОПШТ ДЕЛ 

 

- Општи податоци 

- Работен тим 

- ДРД Образец  
- Лиценца за проектирање 

- Решение за назначување на проектанти 

- Овластување на проектанти 

 

 

ЛОКАЦИСКО УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 

 

- Имотен лист 

- Извод од ДУП     М=1:500 

 

ПРОЕКТЕН ДЕЛ 

 
ФАЗА  - А / Архитектонски проект 

 

Текстуален дел 

 

- Проектна програма 

- Технички опис 

- Предмер 

- Предмер пресметка 

 

Графички прилози 

 

1. Ситуација         M=1:500 

2. Детал основа (за позиционирање на објектите) M=1:100 

3. Детали на објект 1 пергола и летниковец  M=1:20 

4. Детал на објект 2 и Детал на патеки   M=1:20;1:100 

5. Детал на ограда и Детал на клупа    M=1:20 

6. 3Д Изгледи 
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ФАЗА  - Х / Хидротехнички проект 
   

 

1. Технички опис 

2. Предмер 

3. Предмер Пресметка 

4. Графички дел 

Лист 1 СИТУАЦИЈА – хидротехнички инсталации   M      1:500 

Лист 2 Штранг шема – хидротехнички инсталации     

Лист 3 Детал – приклучок со сервисен вентил     

Лист 4 Детал – приклучок за чешма      

Лист 5 Детал – градинарски хидрант ф 3/4   М 1:10 
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Место: Штип 

Инвеститор:  Општина Штип 

Предмет: Поставување на урбана опрема на зелена 

површина на ул. „Мирче Ацев“ и  

ул. „Ленинова“ на дел од КП 10239/1,  

КО Штип 4 - Општина Штип 

Извршител:   ЈП „Стипион 2011“ - Штип 

Адреса: „Васил Главинов“ 4б 

Телефон: 393-878;   385-878 

Е - маил: jpstipion@yahoo.com 

Овластени проектанти: д.и.а. Здравко Здравев 

д.г.и. Валери Симов 

Фази:  Архитектура, 

Хидротехника 

 

Технички број: 15/2023 

Датум на изработка: Септември  2023 

 
 

РАБОТЕН ТИМ:  

Фаза АРХИТЕКТУРА 

дипл. инж. арх.  Здравко Здравев 

Фаза ХИДРОТЕХНИКА 

дипл. град. инж. Валери Симов  

  

JP „СТИПИОН 2011“ - [tip 

                                                                                   в.д. дirektor: 
                                                                                   Панче Стефановски 

 

                                                                              _______________________________ 
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Врз основа на член 17 став (1) од законот за градење на РМ, а во врска со изработка 

на проектната документација од истиот закон и согласно стручната подготовка на 

лицата за изработка на проектната документација, ЈП „Стипион 2011“ Штип го дава 

следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИ ПРОЕКТАНТИ за изработка на Проект за 

поставување на урбана опрема на зелена површина на ул. „Мирче Ацев“ и 

ул. „Ленинова“ на дел од КП 10239/1, КО Штип 4 - Општина Штип. 

 

 За изработка на Проект за поставување на урбана опрема, се одредуваат 

д.и.а. Здравко Здравев со овластување бр.1.1810 и д.г.и. Валери Симов со 

овластување бр.2.0760  

– ФАЗА: АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ „А“  

– ФАЗА: ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ „Х“ 

 

 

Одредените лица ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка и 

пракса за да може да изработуваат ваков вид на техничка документација. 

 

 

 

        ЈП „Стипион 2011“ - Штип 

                                                                                    в.д. директор: 

                                                                            Панче Стефановски 

                           ____________________ 
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                                                          ЛОКАЦИСКО УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 







 

 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 

            

       ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ:  

  ОПШТИНА ШТИП     ДУП: на населба Мазги 

   Број: 18-3927/2 од 15.06.2023 год.   УП за село:______________________________ 

Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште,  УП вон нас.место:________________________ 

     комунални работи и заштита на животна средина  Одлука бр:   0201-3108/1 од 09.10.1980 

Намена за градба:  детско игралиште  

       Улица:   

       КО:  Штип-4       КП: 10239/1 

       ДЛ:    М= 1: 500 

ИЗВОД ЗА УП.  

СOДРЖИ: 

1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 

• Заверена копија од синтезен план во идентична форма со граници на плански опфат за 

кој се однесува барањето за изводот  

 

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: 

• Заверена копија од:  општи и посебни услови за градење, параметри за споредување на 

планот и сообраќај 

 

 

 

 

Изготвил: Дајана Лазарова                                                      По овластување од Градоначалник,                              

          Раководител на Сектор, 

                                                                                                                     Лазар Хаџи- Николов   

                               

 

 















 

 

Поставување на урбана опрема 

 

Септември 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЕКТЕН ДЕЛ 
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               АРХИТЕКТУРА 



 
 
 
 

 
                                         PROEKTNA PROGRAMA 

 
 
 
Mesto: ул. „Мирче Ацев“ и ул. „Ленинова“ 

  на дел од КП 10239/1, КО Штип 4, Општина Штип 
 
 
Investitor: Општина Штип 
 
 
Gradba: Поставување на урбана опрема на зелена површина 

 
 
Да се пристапи кон изработка на проектна документација за 

Поставување на урбана опрема на зелена површина на ул. „Мирче Ацев“ и ул. 
„Ленинова“, конкретно на дел од КП 10239/1, КО Штип 4 што се наоѓа веднаш 
позади постоечкото спортско игралиште на ул. „Мирче Ацев“ што важи за главна 
сообраќајна артерија на населбата. Пристапот (пешачки и велосипедски) е токму 
од спојот на оваа улица од Североисток со ул. „Ленинова“, а на Југоисток се 
поврзува со секундарната ул. „Трајко Кошевски“ во непосредна близина на бројни 
станбени објекти за колективно домување и средното медицинско училиште 
„Јане Сандански“. 

 
Како основна цел за изработка на овој проект се јавува потребата за 

уредување на зелената површина на КП 10239/1 која неколку децении е само 
парцела со диви растенија, како и збогатување со спортско-рекреативни содржини 
кои ќе се надоврзат на постоечкото спортско игралиште. Интервенцијата да 
подразбира садење на зеленило (ниско и високо), поставување на урбана опрема 
(клупи, летниковци, корпи за отпад и соларни канделабри), платформи за детска 
игра и заштитна ограда. Со самото тоа што е во непосредна близина на бројни 
станбени објекти за индивидуално домување, образование (средно медицинско 
училиште) и Клинички Центар – Штип, потребно е да се добие достојно место за 
одмор, социјализација и рекреација на жителите во една од урбаните модерни 
населби на градот. 

  
Покрај поставувањето на урбаната опрема и садење на зеленилото, да се 

изведе и пешачка патека од Еко Павер бетонски блокови кои ќе овозможат 
озеленување на самата патека со трева, а дизајнот да биде динамичен со што ќе 
се подобрат условите за рационално користење на просторот и содржините.  
 

 
 
 

         Инвеститор 
 
____________________ 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 

 

 

 

      ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.       Вовед 

2.       Локација и урбанистички  услови 

3.       Функција  
4.       Партерно уредување 

 

 

 

 

1. ВОВЕД 

 

Да се пристапи кон изработка на проектна документација за Поставување на 

урбана опрема на зелена површина на ул. „Мирче Ацев“ и ул. „Ленинова“, конкретно на 

дел од КП 10239/1, КО Штип 4 што се наоѓа веднаш позади постоечко спортско 

игралиште на ул. „Мирче Ацев“, што важи за главна сообраќајна артерија на 

населбата во овој дел од градот. Пристапот (пешачки и сообраќаен) е токму од оваа 

улица од Североисток, каде се вкрстува со ул. „Ленинова“. На овие две улици се 

наоѓаат бројни станбени објекти за индивидуално домување, а во непосредна 

близина се Клиничкиот Центар – Штип и Средното медицинско училиште „Јане 

Сандански“. 

Како основна цел за изработка на овој проект се јавува потребата за уредување 

на зелената површина со зафатнина од 4850m2 која неколку децении е само парцела 

со диви растенија, но и збогатување на содржините кои ќе се надоврзат на спортско-

рекреативниот карактер кој како намена на земјиште е предвиден по ДУП. 

Интервенцијата ќе подразбира садење на ново зеленило (ниско и високо), 

поставување на урбана опрема (клупи, корпи за отпад, летниковци, чешми и соларни 

канделабри) и платформи за детска игра и заштитна ограда. На овој начин ќе се добие 

достојно место за одмор, социјализација и рекреација на жителите во една од 

урбаните модерни населби на градот. 

Покрај поставувањето на урбаната опрема и зеленилото, ќе се изведе и 

пешачка патека, така што ќе биде поплочена со павер елементи од неколку типови со 

динамичен дизајн, а на предвидените платформи со реквизити за детска игра ќе се 

насипува природен (речен) камен како подлога за побезбедно користење на справите, 

со што ќе се подобрат условите за рационално користење на просторот и содржините.  
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2.   ЛОКАЦИЈА 

 
Локацијата која е избрана за уредување се наоѓа на ул. „Мирче Ацев“ и ул. 

„Ленинова“, конкретно на дел од КП 10239/1, КО Штип 4 веднаш позади постоечкото 

спортско игралиште токму на ул. „Мирче Ацев“, каде пристапот (влез/излез) ќе биде од 

североисточната страна на спојот меѓу ул. „Мирче Ацев“ и ул. „Ленинова“. Ул. „Мирче 

Ацев“ важи за главна артерија на оваа населба, додека ул. „Ленинова“ е крак кој се 

издвојува паралелно и опслужува дел од зелената површина на Северозапад од 

парцелата. Како втор пристап на парцелата може да се користи и југоисточната страна 

што е поврзана преку секундарната ул. „Трајко Кошевски“. Оваа катастерска парцела е 

опкружена со објекти за индивидуално домување и образование (средно медицинско 

училиште), а во непосредна близина е и Клинички Центар - Штип. 

 

3.  ФУНКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА 

 
Пешачката површина, како и платформите на летниковците и перголите ќе се 

изведат од Еко Павер блокови 60/40/10cm кои имаат специјални отвори за тревна 

површина, со специјално одделен дел на Северозапад од парцелата на ул. 

„Ленинова“ изработен со павер елементи (бекатон) 10/20/6cm во сива боја со можна 

комбинација со жолти бекатон плочки. Страните на патеката, платформите на 

летниковците и перголите, како и специјалниот дизајн на пешачките површини ќе се 

изведат со градинарски рабници 19/50/6cm во сива боја прицвстени во подлога од 

бетон. Поставувањето на павер елементите ќе биде на подлога од сепариран песок 

Д=5-6cm врз тампон Д=12-15cm (предходно извалиран), со бочни падови од 0,5% со 

цел да се одводнува атмосферската вода кон зеленилото.  

Патеката започнува од Североисток на спојот меѓу ул. „Ленинова“ и ул. „Мирче Ацев“ 

од каде се дели на два крака изработени со Еко Павер блокови: 

Едниот на ул. „Ленинова заобиколувајќи го специјално уредениот парковски дел 

на Северозапад со летниковци, чешма и плочник од бекатон;  

Другиот крак се спушта кон Југоисток минувајќи низ делот од парцелата наменет 

за одмор збогатен со содржини како клупи, чешма, перголи со пикник клупи и 

завршува на пристапот од секундарната ул. „Трајко Кошевски“. 

Пешачката површина е со искршување заради динамичност во движењето со цел 

да се задржи вниманието на опкружувањето – зеленилото и содржините за одмор, 

забава и рекреација. На југозападната страна од парцелата е предвидена дрвена 

заштитна ограда со висина од 150см, која ќе се изработи од дрвени елементи – 

кадрони 8/10/200cm за вертикални носечки столбови анкерувани во бетонски темел на 

осовинско растојание од 200cm, кадрони 5/8/400cm за хоризонтални вкрутувачки 

елементи и исполна од даски 2.5/15/133cm поставени на меѓусебно растојание од 

10cm. Оградата ќе се обработи со еколошки материјали – основна и емајл боја на 

водена база, а детално е прикажана во графичкиот дел од проектот, фаза 

Архитектура. 

Комплетно овие содржини се пропратени со летниковци, перголи со пикник клупи,  

парковски клупи за седење со потпирачка, бетонски корпи за отпад, како и соларни 

канделабри за осветлување во вечерните часови, а исто така се предвидени и чешми.  

Зеленилото ќе се состои од високи листопадни дрвја, декорирано со цветен 

аранжман и нискостеблести украсни зимзелени растенија. Наводнувањето ќе се врши 

преку водоводна инсталација детално прикажано во фазата Хидротехника. 
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 4.ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ 

 

Во однос на партерното уредување, просторот кој се уредува ќе биде целосно 

парковски уреден со вкупна површина од 4850m2, со расчистување на мртвите 

растенија, садење на високо зеленило, поставување на нискостеблести и украсни 

растенија, како и тревна површина од 4850m2. Конкретно делот од патеката со еко 

павер блокови ќе се обработи со квалитетен хумус и тревно семе кои се нанесуваат 

во специјалните отвори на блоковите. Урбаната опрема од клупи, корпи за отпад и 

соларни канделабри ќе се постави долж поплочените пешачки патеки и површините 

за одмарање, вклучувајќи ги перголите и летниковците кои имаат комплет пикник 

клупи за седење со маси, а на југозападната страна од парцелата е предвидена 

дрвена заштитна ограда со висина од 150см.  

  

 

Изработил: 

           д.и.а. Здравко Здравев 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JP „STIPION 2011“ Teh. br. 15/2023

                   PREDMER

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA NA ZELENA POVR[INA 

Mesto:         Ul. „Mir~e Acev“ i „Leninova“

                    KP 10239/1, KO [tip 4 – Op{tina [tip

Investitor:  Op{tina [tip

количина
единечна 

цена МКД
вкупна цена МКД

Вкупна цена 

ЕУР

 1. PRIPREMNI RABOTI

1.1. Pripremawe na gradili{te, organizirawe na zatvoren/zagraden

prostor za odlagawe na grade`en materijal i alat p =

1.2. Razmeruvawe i okol~uvawe na novoproektiranite pe{a~ki stazi,

povr{ini za odmor, letnikovci i pergoli m1 700.00 h =

1.3. Kr{ewe i ras~istuvawe na postoe~ka betonska pateka so cel

da se vklopi novoproektiranata pe{a~ka staza m2 100.00 h =

  VKUPNO PRIPREMNI RABOTI:

 2. ZEMJANI RABOTI   

2.1. Ma{inski iskop na humus vo sloj od 25sm, ramnewe, nivelirawe

i ras~istuvawe na lokacijata kako priprema za izveduvawe na

stazi od paver elementi (Bekaton i Eko Paver) i povr{ini za 

pergoli, letnikovci, klupi i sl. m2 2,500.00 h

2.2. Iskop na zemja so dlabo~ina od 30sm i od 60sm, za temelewe na

rabnici za oformuvawe na pe{a~ki stazi, povr{ini za odmor, 

kako i za temelewe na letnikovci, pergoli, klupi i temelewe na 

stolbovi za za{titna ograda 

 - ra~en iskop 20% m3 6.00 h

 - ma{inski iskop 80% (so mal lipker) m3 20.00 h

2.3. Nabavka, nasipuvawe i nabivawe na tol~enik/~akal za tamponski  

sloj so d=15sm, komplet so valirawe, za pe{a~kata pateka kade

}e se poplo~uva so paver elementi (Bekaton i Eko Paver), kako i 

platformi za letnikovcite i pergoli m3 164.00 h

2.4. Nabavka i nasipuvawe na siten pesok, vo sloj so d=5sm, vrz  

nabieniot tampon od tol~enik, kako podloga za paver elementite 

(Bekaton i Eko Paver) od koi }e se izraboti pe{a~kata pateka,

i platformite za letnikovci i pergoli, komplet so ramnewe. Vo  

sklop na koli~inata e presmetano i za fugirawe na bekatonot m3 34.00 h

2.5. Nabavka i nasipuvawe na dekorativen bel kamen, sloj so d=10sm,  

na povr{ina od 85m2, vrz prethodno postavena membrana od eko

geotekstil od razgradliv polietilen - vlezena vo presmetkata m3 9.00 h
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2.6. Nabavka i nasipuvawe na kvaliteten humus za povr{inata od  

pe{a~kata pateka kade }e se postavuvaat Eko Paver elementite 

kako podloga za trevata. Rasporeduvaweto na materijalot e so

grebulewe za ramnomerno da se raznese humusot vo otvorite na

ovoj specifi~en tip na paver elementi, kade }e se posee trevata m3 40.00 h

2.7. Nabavka i nasipuvawe na mil za novodobienite povr{ini kade  

}e se posee treva i sadi visoko zelenilo m3 1100.00 h

2.8. Nabavka i postavuvawe na prirodni kameni plo~i so prose~ni  

dimenzii 40/40/3sm, kako pateka do drvenite pergoli (Objekt 1),

vrz prethodno nasipan ~akal za sekoja plo~a m2 50.00 h

2.9. Tovarewe i odvoz na iskopanata zemja na lokacija odredena  

od nadle`nite organi na oddale~enost do 3km m3 651.00 h

 VKUPNO ZEMJANI RABOTI:

3. BETONSKI RABOTI

3.1. Nabavka, transport i postavuvawe na bekaton rabnici 

(gradinarski) vo siv ton, so dimenzii 19/50/6sm, komplet so

ra~no me{awe na beton MB30 za pricvrstuvawe, nameneti za

patekata, za oformuvawe na platformite za pergoli

i letnikovci, kako i povr{inite so dekorativen kamen m1 700.00 h

3.2. Nabavka, transport i postavuvawe na paver elementi (bekaton) vo

siv ton so dimenzii 20/10/6sm vrz prethodno nanesenite sloevi od

pesok i izvaliran ~akal, so fugirawe so siten pesok ~ija koli~.

e presmetana vo poz. 2.4. Kako zavr{na faza da se izvr{i 

nabivawe so vibraciona ma{ina (pegla). Po `elba na investitorot

bekatonot mo`e da bide i vo dva tona - siv 80% so `olt 20% m2 200.00 h

3.3. Nabavka, transport i postavuvawe na Eko Paver elementi od

beton so dim. 60/40/10sm vrz prethodno nanesenite sloevi od

pesok i izvaliran ~akal. Da se nanese so grebulewe kvaliteten 

humus (presm. vo poz. 2.7) vo koj }e se posee treva i povr{inata

da se pomine so vibraciona ma{ina m2 500.00 h

3.4. Betonirawe so MB30 na temelni stopi za drvena ograda so

dimenzii 30/30/60sm, na osovinsko rastojanie od 200sm, vo

prethodno isvedeni iskopi, kade ednovremeno }e se postavuvaat

nose~kite drveni stolbovi za ogradata m3 4.00 h

3.5. Betonirawe so MB30 na temelni stopi za konstrukcijata na

letnikovcite i pergolite so dimenzii 50/50/50sm, kako i stopi 

za parkovskite klupi so dimenzii 70/30/30sm m3 5.00 h

VKUPNO BETONSKI RABOTI:

4. PARTERNO UREDUVAWE

4.1. Nabavka, transport i montirawe na piknik klupi (masa so dve

strani za sedewe) so metalna konstrukcija i drveni elementi 

masa 120/120sm i klupi 120/50/90sm br 6.00 h
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4.2. Nabavka, transport i montirawe na parkovski klupi so 

potpira~ka, 156/50/90sm, so metalna konstrukcija i drveni elem. br 8.00 h

4.3. Nabavka, transport i montirawe na parkovski klupi so 

potpira~ka, 120/50/90, so metalna konstrukcija i drveni 

elementi kako treta strana za sedewe vo letnikovcite br 2.00 h

4.4. Nabavka, transport i postavuvaawe na betonski korpi za otpad br 15.00 h

4.5. Nabavka, transport i montirawe na letnikovci, od drvena

konstrukcija, so pokrivka od zelena {indra so podloga od

bitumenizirana hidroizolacija vrz daskite od krovot, komplet

so premazi za za{tita na drvo za drvenite elementi.

Patformite od ekopaver se presmetani vo poz. 3.3,

a piknik klupite vo poz. 4.1. Detal daden vo grafi~ki prilozi br 2.00 h

4.6. Nabavka, transport i montirawe na pergoli, od drvena

konstrukcija, komplet so premazi za za{tita na drvo za drvenite

elementi. Platformite od ekopaver se presmetani vo poz. 3.3,

a piknik klupite vo poz. 4.1. Detal daden vo grafi~ki prilozi br 2.00 h

4.7. Nabavka, transport i montirawe na solarni kandelabri, komplet
so LED svetilki od 160W, stolb i anker plo~a br 23.00 h

4.8. Izrabotka, transport i montirawe na drvena za{titna ograda

na juzozapadniot del od parcelata. Vertikalnite nose~ki

elementi se od drveni kadroni 8/10/200sm koi }e se postavat vo

betonski temel (istovremeno), na osovinsko rastojanie od 200sm

i dlabo~ina od 50sm. Horizontalnite vkrutuva~ki elementi se

od kadroni 5/8/400sm, koi so kovewe }e se postavat na tri

pozicii po vertikala, 48 ~asa po betonirawe na stopite. 

Ispolnata e predvidena od vertikalni elementi od drveni daski

2.5/15/133sm, koveni na me|usebno rastojanie od 10sm. 

Obrabotkata na drvenata ograda e so ekolo{ka osnovna i emajl 

boja na vodena baza, a izrabotkata e detalno prika`ana vo

grafi~kite prilozi od proektot - faza Arhitektura m1 120.00 h

4.9. Nabavka, transport i sadewe na visokosteblesti listopadni 

drvja, od vidot javor br 20.00 h

4.10. Nabavka, transport i sadewe na niskosteblesti zimzeleni

drvja, od vidot tuja br 30.00 h

4.11. Nabavka, transport i sadewe na cvetni (skrienosemeni) 

rastenija od rodot rozi/trendafili br 50.00 h

4.12. Orawe, frezirawe, ramnewe, seewe i valirawe za ozelenuvawe

na novi povr{ini so treva (vo povr{inata e vklu~ena i patekata

so Eko Paver) m2 5000.00 h

4.13. Nabavka, transport i montirawe na ~e{ma od gotovi betonski

elementi br 2.00 h

VKUPNO PARTERNO UREDUVAWE:
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R E K A P I T U L A C I J A

1. PRIPREMNI RABOTI

2. ZEMJANI RABOTI

3. BETONSKI RABOTI

4. PARTERNO UREDUVAWE

VKUPNO:

DDV:

VKUPNO SO DDV:

Izrabotil:

 d.i.a. Zdravko Zdravev
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
580 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija
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Letnikovec

Drvena pergola

Solarna kandelabra

Pateka Tip 1

Pateka Tip 1

Pateka Tip 2

Pateka Tip 2

Pristapni pateki
od priroden kamen

Smart klupa

Postoe~ki betonski
kolski pristap

Granica na opfat

Granica na opfat

Ograda

Granica na opfat

Drvena pergola

Ul. Leninova

Ul. M
ir~e Acev

Postoe~ko
sportsko igrali{te

KP 10239/1
KO [tip 4

4.850,00m2

Naslov: SituacijaRazmer:  1:500

List: Br.1

Povr{ina vo granicata na opfat
Razmer:  1:1000
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
1320 h 699 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija
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N
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^e{ma

Postoe~ki betonski
kolski pristap

Ul. Leninova

Ul. M
ir~e Acev

Postoe~ko sportsko igrali{te

Naslov: Detal osnova
  (za pozicionirawe na objektite)

Razmer:  1:100

List: Br.2
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
1320 h 699 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija
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Osnova so krovna konstrukcija

Presek

Specifikacija na klupa
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- Градинарски бетонски рабник 19/50/6cm
- Бетон МБ30 за прицврстување

- Павер елементи (Еко Павер) 60/40/10cm
  со квалитетен хумус и семе од трева во отворите
- Слој песок д=5cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=12cm
- Природно набиена земја

- Битуменска шиндра
- Паропропусна-водонепропусна фолија
- Дрвени даски д=2,5cm
- Дрвена конструкција (хоризонтални, вертикални и коси елементи)
  од дрвени кадрони 8/10cm

- Бетонска стопа 50/50/50cm (МБ30)

- Дрвени талпи д=5cm

- Пикник клупа 120/50/88cm
  со маса 120/120cm од дрвени елементи
  за потпирање и седење и метална конструкција

- Метални лежишта анкерувани
  во бетонските стопи

Дрвени даски д=2,5cm

Метална конструкција
од профил30/30/2,5mm
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Specifikacija na klupa

Specifikacija na masa

Osnova so krovna konstrukcija

Presek  1-1Presek  2-2

- Градинарски бетонски рабник 19/50/6cm
- Бетон МБ30 за прицврстување

- Павер елементи (Еко Павер) 60/40/10cm
  со квалитетен хумус и семе од трева во отворите
- Слој песок д=5cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=12cm
- Природно набиена земја

- Бетонска стопа 50/50/50cm (МБ30)

Вертикални елементи
од дрвени кадрони 8/10cm

- Пикник клупа 120/50/88cm
  со маса 120/120cm од дрвени елементи
  за потпирање и седење и метална конструкција

- Метални лежишта анкерувани
  во бетонските стопи

Хоризонтални елементи
од дрвени талпи д=5cm

Хоризонтални елементи
од дрвени талпи д=5cm

Дрвени даски д=2,5cm

Метална конструкција
од профил30/30/2,5mm

Метални вертикални елементи
од профил 50/50/2,5mm

Метални хоризонтални елементи
од профил30/30/2,5mm

Водоотпорна иверка д=2,5cm

Naslov: Detali na letnikovec i pergola
   so piknik klupa

Razmer:  1:20

List: Br.3
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija
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Orabotka so Eko Paver
Tip 1

Orabotka so bekaton
Tip 2

Orabotka so bekaton
Tip 2

Orabotka so parkovski rabnici

Orabotka so dekorativen bel kamen

Pove}eagolna platforma
od ekopaver betonskie lementi
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- Павер елементи (бекатон) 20/10/6cm
- Слој песок д=6cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=15cm
- Природно набиена земја

- Градинарски бетонски рабник 19/50/6cm
- Бетон МБ30 за прицврстување

Тип 1

Тип 2

- Павер елементи (Еко Павер) 60/40/10cm
  со квалитетен хумус и семе од трева во отворите
- Слој песок д=5cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=12cm
- Природно набиена земја

Naslov: Detal na objekt 2
  Detal - obrabotka na pe{a~ki pateki

Razmer:  1:100; 1:20

List: Br.4

Detal na Objekt 2
M = 1:100

Detal - Obrabotka na pe{a~ki pateki
M = 1:20
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
580 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija
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со отвор мин.Ø8mm за шрафови
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Дрвени кадрони 5/8/150 сmДрвени кадрони 5/8/150 сm

Detal na klupa
Обработката на дрвените елементи од оградата,
како и дрвените и металните елементи од клупите
е со еколошка основна боја и завршна емајл боја
на водена база
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Дрвени кадрони 5/8/400 сm

Дрвени кадрони 8/10/200 сm
Дрвени даски 2,5/15/133 сm

Дрвени кадрони 8/10/200 сm
Дрвени кадрони 5/8/400 сm

Дрвени даски 2,5/15/133 сm

Бетонска стопа 30/30/30 сm

Бетонска стопа 30/30/30 сm

Бетонска стопа 30/30/30 сm Дрвени кадрони 5/8/400 сm
Дрвени кадрони 8/10/200 сm

Дрвени даски 2,5/15/133 сm
Detal na drvena ograda

Дрвени кадрони 5/8/400 сm - 100 br.

Дрвени кадрони 8/10/200 сm - 70бр. (35 br so L = 400 сm)

Дрвени даски 2.5/15/133 сm - 540 бр. (180 br. L = 400 сm)

Naslov: Detal na ograda
  Detal na klupa

Razmer:  1:20

List: Br.5
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
580 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

Naslov: 3D Izgledi

List: Br.6
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            ХИДРОТЕХНИКА 



 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

 ОПШТ ДЕЛ 
 

Предмет на овој проект е изработка на техничко решение за наводнување на zelenите 

povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 , 
Op{tina [tip. 

 
ОПИС НА ТЕХНИЧКОТО РЕШЕНИЕ 
 
Новопланираните парковите површини треба да се наводнуваат со соодветен систем 

за наводнување со градинарски хидранти и снабдување со вода на јавните чешми за истото е 
изготвено техничко решение . 

Приклучувањето на ситемот за наводнување ќе се изведе на постоечката водоводна 
мрежа т.е. на водоводната линија ПЕ ОД 50 мм со вградување на PE огрлица  ОД 50 х 1” на 
истата ќе има сервисен вентил ф 1” со шахта од КПЕ цевка за сопирање на линијата. 

Мрежата за наводнување т.е. водоводна линијата  ПЕ црево ОД 25 мм 10 бари ќе се 
изведе по должина на патеката со изводи за 3 (три) градинарски хидранти ф 3/4” на кои ќе се 
приклучат мобилните прскалки за наводнување . 

Мобилните прскалки ќе прскаат кружно и кругот на прскање ќе се преклапа со втората 
прскалка на 1/3  при процесот на наводнувањето треба да се внимава прскалките да не 
прскаат на патеката за посетителите и врз клупите во паркот.   

Градинарски хидранти ќе бидат со профил ф 3/4” и ќе се приклучат на водоводната 
линија ПЕ црево ОД 32 мм со ПЕ огрлици , хидрантите ќе се изведат на 10 см бетонска 
подлога со кружен елипсовиден капак за хидранти кој ќе служи за заштита на хидрантската 
гарнитура од физичко оштетување и ќе се отвара по потреба при наводнувањето . 

Во парковите површини се предвидува да се изведе и две чешма за вода за пиење за 
посетителите на паркот , одводот на отпадната вода од чешмата ќе се изведе со коругирана 
КПЕ цевка ОД 110 мм СН 4 во најблискиот одводен цевковод . 

По монтажата на цевководите и опрема за наводнување истите треба да се исперат 
дезинфицираат со хиперхлорирање и на крајот да се испите водоводнат инсталација под 
притисок. 

Материјалите кои што ќе се вградат треба да поседуват сертификати и атест дека се 
за вода за пиење и за истите треба да постои техничка декларација и гарантен рок за 
материјалот. 

 
 
              ПРОЕКТАНТ 
                   дип.град.инж. ВАЛЕРИ СИМОВ 

 
 
 
 



ред. ед. единечна Вкупно Вкупно

бр.  кол. цена денари eura

1 2 3 4 5 6 6

H .1.А ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

H.1.A.1 Исколчување на трасата на цевководите                                             m 50.00     

15

рачен ископ 20 % m3 3.00       

машински ископ 80 % m3 12.00     

H.1.A.3 Рачно планирање на дното на ровот m2 25.00     

H.1.A.5 Машинско затрупување на ровот со земја         m3 7.50       

H.1.A.6 Машински утовар и транспорти на земја до 3 km m3 9.75       

H .1.B ВОДОИНСТАЛАТЕРСКО МОНТАЖНИ РАБОТИ

PE OD 32 mm (10 bari) m 20.00     

PE OD 25 mm (10 bari) m 30.00     

Приклучок со сервисен вентил DN 32 ( DN 50 )  ( бр.2 )

Огрлица ОД 50 х 1" бр. 2.00

дупла нипла ф 1" бр. 4.00

колено 1" бр. 2.00

сервисен вентил DN 25 / G =1" бр. 2.00

адаптер М ОД 32 х 1" бр. 2.00

H.1.В.1

Набавка, транспорт и монтажа на PE црево комлет со 

спојни елементи. Во цената вклучено е и испитување на 

водоводната инсталација под притисок и дезинфекција 

на цевките.

Набавка, транспорт и монтажа на фитинзи и друг споен 

материјал за прскалките

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                                              

ОПИС НА РАБОТИТЕ количина

H.1.A.2

Ископ на земја од ров со ширина од 60 см и средна 

длабочина до 2.0 м

Вкупно H.1.A

H.   ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

H.1   ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ -  СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

H.1.A.4
Набавка транспорт и рачно насипување на ситен песок 

вослој од d=10 sm  pod  ,околу и d=20 sm над цевката
m3 7.50



шахта од коругирана цевка ОД 500мм м 2.00

Приклучок за чешма DN 20 ( DN 32 )  ( бр.2 )

Огрлица ОД 32 х 1/2" бр. 2.00

дупла нипла ф 1/2" бр. 4.00

колено 1/2" бр. 6.00

'адаптер М ОД 25 х 1/2" бр. 4.00

ПЕ црево DN 25 10 бара м 6.00

пропусен вентил ф 1/2" бр. 2.00

чешма надворешна ф 1/2" бр. 2.00

Градинарски хидрант 3/4"   ( бр.3 )

огрлица ОД 32 х 3/4" бр. 3.00

ПЕ црево ОД 25мм 10 бара м 6.00

колено спојка ОД 25 х 25 бр. 3.00

шибер вентил ф 3/4" бр. 3.00

градинарски хидрант ф 3/4" бр. 3.00

дупла нипла ф 3/4" бр. 3.00

колено 3/4 " бр. 3.00

теештик спојка ОД 25 х 25 бр. 1.00

штопна ОД 25 бр. 2.00

адаптер М ОД 25 х 3/4" бр. 3.00

капа за хидрант бр. 3.00

Одвод за чешмите   ( бр.2 )

КПЕ цевки ОД 110 SN 4 м 42.00

PVC колено ф 110 / 45 бр. 6.00

ВКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ : 

ВКУПНО ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ H.1 : 

ДДВ 18%  :

                                                                     Изработил

                                                                  д.г.и. Валери Симов

H.1.B.5

H.1.B.2

ВКУПНО H.1.В :

H.1.В.4



ред. ед. единечна Вкупно Вкупно

бр.  кол. цена денари eura

1 2 3 4 5 6 6

H .1.А ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

H.1.A.1 Исколчување на трасата на цевководите                                             m 50.00     150.0 7,500.00 121.95

15

рачен ископ 20 % m3 3.00       560.0 1,680.00 27.32

машински ископ 80 % m3 12.00     290.0 3,480.00 56.59

H.1.A.3 Рачно планирање на дното на ровот m2 25.00     50.0 1,250.00 20.33

H.1.A.5 Машинско затрупување на ровот со земја         m3 7.50       160.0 1,200.00 19.51

H.1.A.6 Машински утовар и транспорти на земја до 3 km m3 9.75       180.0 1,755.00 28.54

33,365.00 396.18

H .1.B ВОДОИНСТАЛАТЕРСКО МОНТАЖНИ РАБОТИ

PE OD 32 mm (10 bari) m 20.00     86.1 1,722.00 28.00

PE OD 25 mm (10 bari) m 30.00     63.4 1,902.00 30.93

Приклучок со сервисен вентил DN 32 ( DN 50 )  ( бр.2 )

Огрлица ОД 50 х 1" бр. 2.00 1,096.0 2,192.00         35.64

дупла нипла ф 1" бр. 4.00 111.3 445.20            7.24

колено 1" бр. 2.00 125.0 250.00            4.07

сервисен вентил DN 25 / G =1" бр. 2.00 10,990.0 21,980.00       357.40

адаптер М ОД 32 х 1" бр. 2.00 355.2 710.42            11.55

ПРЕДМЕР - ПРЕСМЕТКА                                                                                                                                                                             

ОПИС НА РАБОТИТЕ количина

H.1.A.2

Ископ на земја од ров со ширина од 60 см и средна 

длабочина до 2.0 м

m3

Набавка, транспорт и монтажа на фитинзи и друг споен 

материјал за прскалките

7.50 2,200.0 16,500.00

Вкупно H.1.A

H.1.A.4
Набавка транспорт и рачно насипување на ситен песок 

вослој од d=10 sm  pod  ,околу и d=20 sm над цевката
121.95

H.1   ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ -  СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

H.   ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

H.1.В.1

Набавка, транспорт и монтажа на PE црево комлет со 

спојни елементи. Во цената вклучено е и испитување на 

водоводната инсталација под притисок и дезинфекција 

на цевките.



шахта од коругирана цевка ОД 500мм м 2.00 4,375.8 8,751.60         142.30

Приклучок за чешма DN 20 ( DN 32 )  ( бр.2 )

Огрлица ОД 32 х 1/2" бр. 2.00 611.2 1,222.40         19.88

дупла нипла ф 1/2" бр. 4.00 57.9 231.60            3.77

колено 1/2" бр. 6.00 70.2 421.20            6.85

'адаптер М ОД 25 х 1/2" бр. 4.00 253.6 1,014.40         16.49

ПЕ црево DN 25 10 бара м 6.00 63.4 380.40            6.19

пропусен вентил ф 1/2" бр. 2.00 700.0 1,400.00         22.76

чешма надворешна ф 1/2" бр. 2.00 1,200.0 2,400.00         39.02

Градинарски хидрант 3/4"   ( бр.3 )

огрлица ОД 32 х 3/4" бр. 3.00 661.2 1,983.60         32.25

ПЕ црево ОД 25мм 10 бара м 6.00 63.4 380.40            6.19

колено спојка ОД 25 х 25 бр. 3.00 446.1 1,338.30         21.76

шибер вентил ф 3/4" бр. 3.00 870.0 2,610.00         42.44

градинарски хидрант ф 3/4" бр. 3.00 1,870.0 5,610.00         91.22

дупла нипла ф 3/4" бр. 3.00 75.0 225.00            3.66

колено 3/4 " бр. 3.00 80.0 240.00            3.90

теештик спојка ОД 25 х 25 бр. 1.00 587.2 587.20            9.55

штопна ОД 25 бр. 2.00 257.1 514.28            8.36

адаптер М ОД 25 х 3/4" бр. 3.00 253.6 760.80            12.37

капа за хидрант бр. 3.00 11,464.0 34,392.00       559.22

Одвод за чешмите   ( бр.2 )

КПЕ цевки ОД 110 SN 4 м 42.00 309.0 12,978.00       211.02

PVC колено ф 110 / 45 бр. 6.00 129.0 774.00            12.59

107,416.80 1,746.61

140,781.80     2,142.79    

25,340.72 385.70

ВКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ : 166,122.52 2,528.50

                                                                     Изработил

                                                                  д.г.и. Валери Симов

H.1.B.4

H.1.B.2

ДДВ 18%  :

ВКУПНО ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ H.1 : 

ВКУПНО H.1.В :

H.1.В.3



5

9

5

7
2
5

1
5
0

1
,4

6
0

1
,
2
2
5

5
0
0

1

,

0

1

0

5

5

5

4

4

0

4
9
5

5

3

0

2

,

2

8

5

5
4
5

3

6

0
6

5

0

2
3
5

^e{ma

Pergola

Spravi za detska igra

Pateka Tip 1

Pateka Tip 1

5

5

0

2

5

0

Pateka Tip 2

1

9

0

2

5

0

2

5

5

2

6

0

1

4

0^e{ma

Letnikovec

Pateka Tip 2

K

P

E

 

O

D

 

7

0

m

m

L

=

1

8

.

2

0

m

prikl

prikl

prikl

prikl

K

P

E

 

O

D

 

7

0

m

m

L

=

2

2

.

2

0

m

PE OD 32mm

L=9.60m

PE OD 32mm

L=6.70m

BH
1

BH
3

ф 3/4"

BH
2

ф 3/4"

PE OD 25mm

L=15.20m

PE OD 25mm

L=10.0m

Gradinarski hidrant

Gradinarski hidrant

Gradinarski hidrant

2

,

0

3

5

1

,

9

1

0

2

3

8

N

Kandelabra

Spravi za detska igra

Postoe~ko
sportsko igrali{te

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
580 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV  A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: Situacija
               - hidrotehni~ki instalacii -

Razmer:  1:500

List: Br.1
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
420 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV  A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: [TRANG [EMA
              - hidrotehni~ki instalacii -

Razmer:  1:500

List: Br.2
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Сервисен вентил DN 25 / G=1"

бр. 2
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бр. 1

Адаптер М ОД 32 х 1"

бр. 1

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
420 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV  A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: DETAL
              - priklu~ok so servisen ventil -

Razmer:  1:500

List: Br.3
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

1

бр. 1Огрлица DN 32 х 1/2"

2

бр. 2Дупла нипла ф 1/2"

3

бр. 3
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бр. 2

Адаптер М ОД 25 х 1/2"
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m' 3.0
PE црево ОД 25mm 10 bar

6
бр. 1

Пропусен вентил ф 1/2"

бр. 17 Чешма надворешна ф 1/2"

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
420 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV  A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: DETAL
             - priklu~ok za ~e{ma -

Razmer:  1:500

List: Br.4
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
420 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina na ul. „Mir~e Acev“ i
ul. „Leninova“ na del od KP 10239/1, KO [tip 4 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
15/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV  A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: DETAL
             - gradinarski hidrant f 3/4 " -

Razmer:  1:500

List: Br.5



JP „STIPION 2011“ Teh. br. 15/2023

                   PREDMER PRESMETKA - REKAPITULACIJA

MKD EUR

- Arhitektura 5,444,350.00 88,526.02

- Hidrotehnika 140,781.80 2,289.13

DDV 18% 1,005,323.72 16,346.73

VKUPNO: 6,590,455.52 107,161.88

         Septemvri 2023 1
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