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СОДРЖИНА 

 

ОПШТ ДЕЛ 

 

- Општи податоци 

- Работен тим 

- ДРД Образец  
- Лиценца за проектирање 

- Решение за назначување на проектанти 

- Овластување на проектанти 

 

 

ЛОКАЦИСКО УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 

 

- Имотен лист 

- Ажурирана геодетска подлога     М=1:500 

 

 

ПРОЕКТЕН ДЕЛ 

 
ФАЗА  - А / Архитектонски проект 

 

Текстуален дел 

 

- Проектна програма 

- Технички опис 

- Предмер 

- Предмер пресметка 

 

Графички прилози 

 

1. Ситуација со X/Y координати      M=1:250 

2. Основа (широк опфат)       M=1:250 

3. Пресеци 1-1 и 2-2 и Детали       M=1:250;1:20 

4. Шема на обработка на стази     M=1:200 

5. Детали          M=1:20;1:100 

6. Детал на стакленик       M=1:50 

7. 3Д изгледи 
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ФАЗА  - Х / Хидротехнички проект 

   
 

1. Технички опис 

2. Предмер 

3. Предмер Пресметка 

4. Графички дел 

Лист 1.  Ситуација со хидротехнички инсталации    1:500 

Лист 2.  Водоводна приклучна шахта     1:50 

Лист 3.  Фонтана за вода за пиење      1:50 

Лист 2.  Приклучок на прскалка за вода     1:50 
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Место: Штип 

Инвеститор:  Општина Штип 

Предмет: Поставување на урбана опрема на зелена 

површина во населба „8 Ноември“, 

бул. „ЈНА“ на дел од КП 4404/1 и КП 4401, 

КО Штип 3 - Општина Штип 

Извршител:   ЈП „Стипион 2011“ - Штип 

Адреса: „Васил Главинов“ 4б 

Телефон: 393-878;   385-878 

Е - маил: jpstipion@yahoo.com 

Овластени проектанти: д.и.а. Здравко Здравев 

д.г.и. Валери Симов 

Фази:  Архитектура, 

Хидротехника 

 

Технички број: 14/2023 

Датум на изработка: Септември  2023 

 
 

РАБОТЕН ТИМ:  

Фаза АРХИТЕКТУРА 

дипл. инж. арх.  Здравко Здравев 

Фаза ХИДРОТЕХНИКА 

дипл. град. инж. Валери Симов  

  

JP „СТИПИОН 2011“ - [tip 

                                                                                   в.д. дirektor: 
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                                                                              _______________________________ 
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Врз основа на член 17 став (1) од законот за градење на РМ, а во врска со изработка 

на проектната документација од истиот закон и согласно стручната подготовка на 

лицата за изработка на проектната документација, ЈП „Стипион 2011“ Штип го дава 

следното: 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕНИ ПРОЕКТАНТИ за изработка на Проект за 

поставување на урбана опрема на зелена површина во нас. „8 Ноември“, 

бул. „ЈНА“ на дел од КП 4404/1 и КП 4401, КО Штип 3 - Општина Штип. 

 

 За изработка на Проект за поставување на урбана опрема, се одредуваат 

д.и.а. Здравко Здравев со овластување бр.1.1810 и д.г.и. Валери Симов со 

овластување бр.2.0760  

– ФАЗА: АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЕКТ „А“  

– ФАЗА: ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ „Х“ 

 

 

Одредените лица ги исполнуваат условите во поглед на стручната подготовка и 

пракса за да може да изработуваат ваков вид на техничка документација. 

 

 

 

        ЈП „Стипион 2011“ - Штип 

                                                                                    в.д. директор: 

                                                                            Панче Стефановски 

                           ____________________ 
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                                                          ЛОКАЦИСКО УРБАНИСТИЧКИ ДЕЛ 
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
580 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810
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J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,
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       X        Y

B 599429,54 623411,45
1 599419,97 623406,63
2 599403,04 623408,24
3 599423,11 623429,59
4 599407,84 623419,60
5 599389,75 623421,27
6 599383,98 623395,79
7 599387,34 623391,70
8 599369,38 623406,34
9 599389,20 623353,43
10 599384,51 623351,67
11 599378,66 623338,80
12 599375,21 623333,76
13 599384,76 623322,53
14 599398,81 623327,80
15 599362,01 623350,17
16 599352,10 623346,76
17 599354,26 623326,88
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               АРХИТЕКТУРА 



 
 
 
 

 
                                         PROEKTNA PROGRAMA 

 
 
 
Mesto: Населба „8 Ноември“, Бул. „ЈНА“ 

  на дел од КП 4404/1, КО Штип 3, Општина Штип 
 
 
Investitor: Општина Штип 
 
 
Gradba: Поставување на урбана опрема на зелена површина 

 
 
Да се пристапи кон изработка на проектна документација за Поставување 

на урбана опрема на зелена површина во населба „8 Ноември“, конкретно на дел 
од КП 4404/1 и КП 4401, КО Штип 3 кои се наоѓаат позади Детската градинка, 
односно и самата детска градинка во оваа населба на Бул. „ЈНА“ што важи за 
главна сообраќајна артерија на населбата. Пристапот (пешачки и велосипедски) 
е токму од оваа улица од Североисток, а од Запад излегува на пешачката патека 
на р. Брегалница и е во непосредна близина на бројни станбени објекти за 
колективно домување. 

 
Како основна цел за изработка на овој проект се јавува потребата за 

уредување на зелената површина на КП 4404/1 која неколку децении е само 
парцела со диви растенија, како и збогатување со едукативни содржини на дворот 
на детската градинката (КП 4401). Интервенцијата да подразбира садење на 
зеленило (ниско и високо), поставување на урбана опрема (клупи, корпи за отпад 
и соларни канделабри), платформи за детска подна игра и едукација преку 
забава, стакленик од 50м2, саксии кои ќе се наводнуваат со атмосферска вода и 
градина со црешови дрвца. Со самото тоа што е во непосредна близина на 
пешачката патека и р.Брегалница, потребно е да се добие достојно место за 
одмор, социјализација и рекреација на жителите во една од урбаните модерни 
населби на градот. 

  
Покрај поставувањето на урбаната опрема и садење на зеленилото, да се 

изведе и пешачка патека од Еко Павер бетонски блокови кои ќе овозможат 
озеленување на самата патека со трева, а дизајнот да биде динамичен со што ќе 
се подобрат условите за рационално користење на просторот и содржините. Да се 
предвидии заштитна ограда на делот од парцелата (северната и јужната страна) 
каде се наоѓаат атмосферски канали. 
 

 
 
 

         Инвеститор 
 
____________________ 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 

 

 

      ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.       Вовед 

2.       Локација и урбанистички  услови 

3.       Функција  
4.       Партерно уредување 

 

 

1. ВОВЕД 

 

Да се пристапи кон изработка на проектна документација за Поставување на 

урбана опрема на зелена површина во населба „8 Ноември“, конкретно на дел од КП 

4404/1 и КП 4401, КО Штип 3 кои се наоѓаат позади Детската градинка и дворот на 

самата градинка во оваа населба на бул. „ЈНА“, што важи за главна сообраќајна 

артерија на населбата. Пристапот (пешачки и велосипедски) е токму од оваа улица од 

Североисток, а од Запад излегува на пешачката патека на р. Брегалница и е во 

непосредна близина на бројни станбени објекти за колективно домување. 

Како основна цел за изработка на овој проект се јавува потребата за уредување 

на зелената површина со зафатнина од 5000m2 која неколку децении е само парцела 

со диви растенија (КП 4404/1), но и збогатување на дворот од градинката со 

едукативни содржини. Интервенцијата ќе подразбира садење на ново зеленило (ниско 

и високо), поставување на урбана опрема (клупи, корпи за отпад и соларни 

канделабри) и платформи за детска подна игра и едукација преку забава. Со самото 

тоа што е во непосредна близина на пешачката патека и р.Брегалница, ќе се добие 

достојно место за одмор, социјализација и рекреација на жителите во една од 

урбаните модерни населби на градот. На делот во дворот на детската градинка 

предвидена е градина со црешови дрвја, саксии кои ќе се наводнуваат од 

атмосферската вода преку олуците на објектот и стакленик од 50м2. 

Покрај поставувањето на урбаната опрема и зеленилото, ќе се изведе и 

пешачка патека, така што ќе биде поплочена со павер елементи од неколку типови, со 

динамичен дизајн каде на предвидените проширувања (платформи) се предвидени 

исцртани содржини за детска подна игра и едукација преку забава, со што ќе се 

подобрат условите за рационално користење на просторот и содржините.  

 
2.   ЛОКАЦИЈА 

 
Локацијата која е избрана за уредување се наоѓа во населба „8 Ноември“, на 

дел од КП 4404/1 и КП 4401, КО Штип 3, каде пристапот (влез/излез) ќе биде од 

североисточната страна од бул. „ЈНА“ која важи за главна артерија на оваа населба и 

од Запад од пешачката патека на р. Брегалница. Овие катастерски парцели се 

опкружени со објекти за колективно домување и образование (детска градинка и 

основно училиште). 
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3.  ФУНКЦИЈА И КОНСТРУКЦИЈА 

 
Пешачката површина ќе се изведе од павер елементи (бекатон) 10/20/6cm во сива 

боја во комбинација со базалтни коцки 10/10/10cm, а најголемиот дел од патеката ќе 

се изработи од Еко Павер блокови 60/40/10cm кои имаат специјални отвори за тревна 

површина. Страните на патеката ќе се изведат со градинарски рабници 19/50/6cm во 

сива боја прицвстени во подлога од бетон. Поставувањето на павер елементите ќе 

биде на подлога од сепариран песок Д=5-6cm врз тампон Д=12-15cm (предходно 

извалиран), со бочни падови од 0,5% со цел да се одводнува атмосферската вода кон 

зеленилото. Правецот на патеката започнува од Североисток од бул. „ЈНА“, 

заобиколувајќи го дворот на детската градинка, со подолг крак кој се спушта кон 

Југоисток, а близу пресекот на овие два краци е поврзувањето со асфалтната 

пешачка патека на р. Брегалница преку рампа заради висинската разлика на 

парцелата и патеката. 

Пешачката површина е со намерно искршување заради динамичност во 

движењето со цел да се задржи вниманието на опкружувањето – зеленилото и 

содржините за одмор и рекреација. Испланирани се и проширувања долж правците на 

движење, поплочени со бекатон на кои ќе се исрцтаат содржини за подна детска игра, 

кои се за едукација по пат на забава. 

Комплетно овие содржини се пропратени со парковски клупи за седење со 

потпирачка, метални корпи за отпад, соларни канделабри за осветлување во 

вечерните часови, а исто така е предвидена и чешма (во фаза Хидротехника).  

Зеленилото ќе се состои од високи листопадни дрвја, декорирано со цветен 

аранжман и нискостеблести украсни зимзелени растенија. Наводнувањето ќе се врши 

преку постоечката и новопланирана водоводна инсталација што подетално е 

прикажано во фазата Хидротехника. 

На делот во дворот на детската градинка предвидената градина е со црешови 

дрвја, саксиите се сместени близу одводните вертикални олуци на објектот за да се 

наводнуваат од атмосферската вода, а стакленикот од 50м2 е предвиден од лесно 

монтажна конструкција од поцинкувани челични цевки, со две врати и покривка од 

полиетиленска фолија. 

На Северната и Јужната страна од парцелата, близу атмосферските канали е 

предвидена дрвена заштитна ограда со висина од 150см, која ќе се изработи од 

дрвени елементи – кадрони 8/10/200cm за вертикални носечки столбови анкерувани 

во бетонски темел на осовинско растојание од 200cm, кадрони 5/8/400cm за 

хоризонтални вкрутувачки елементи и исполна од даски 2.5/15/133cm поставени на 

меѓусебно растојание од 10cm. Оградата ќе се обработи со еколошки материјали – 

основна и емајл боја на водена база, а детално е прикажана во графичкиот дел од 

проектот, фаза Архитектура. 
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 4.ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ 

 

Во однос на партерното уредување, просторот кој се уредува ќе биде целосно 

парковски уреден со вкупна површина од 5000m2, со расчистување на мртвите 

растенија, садење на високо зеленило, поставување на нискостеблести и украсни 

растенија, како и тревна површина од 4000m2. Конкретно делот од патеката со еко 

павер блокови ќе се обработи со квалитетен хумус и тревно семе кои се нанесуваат 

во специјалните отвори на блоковите. Урбаната опрема од клупи, корпи за отпад и 

соларни канделабри ќе се поставаат долж поплочената пешачка површина.  

  

 

Изработил: 

           д.и.а. Здравко Здравев 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JP „STIPION 2011“ Teh. br. 14/2023

                   PREDMER 

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA NA ZELENA POVR[INA 

Mesto:         NAS. „8 NOEMVRI“, BUL. „JNA“

                    KP 4404/1 I KP 4401, KO [TIP 3 – OP[TINA [TIP

Investitor:  OP[TINA [TIP

количина

единечна цена 

МКД

вкупна цена 

МКД

Вкупна цена 

ЕУР

 1. PRIPREMNI RABOTI

1.1. Pripremawe na gradili{te, organizirawe na zatvoren/zagraden

prostor za odlagawe na grade`en materijal i alat p =

1.2. Razmeruvawe i okol~uvawe na novoproektiranata pe{a~ka 

pateka sledej}i gi grafi~kite prilozi na proektot m1 220.00 h =

  VKUPNO PRIPREMNI RABOTI:

 2. ZEMJANI RABOTI   

2.1. Ma{inski iskop na humus vo sloj od 25sm, ramnewe, nivelirawe

i ras~istuvawe na lokacijata kako priprema za izveduvawe na

pateka od paver elementi i nova zelena povr{ina m2 4,900.00 h =

2.2. Ma{inski iskop na zemja za temelni stopi  30/30/60sm, za

drvena ograda, na osovinsko rastojanie od 200sm m3 4.00 h =

2.3. Nabavka, nasipuvawe i nabivawe na tol~enik/~akal za tamponski  

sloj so d=20sm, komplet so valirawe, za pe{a~kata pateka kade

}e se poplo~uva so paver elementi (bekaton, kocka i Eko Paver) m3 146.00 h =

2.4. Nabavka i nasipuvawe na siten pesok, vo sloj so d=6sm, vrz  

nabieniot tampon od tol~enik, kako podloga za paver elementite 

od koi }e se izraboti pe{a~kata pateka, komplet so ramnewe.

Vo sklop na koli~inata e presmetano i za fugirawe na bekatonot

i bazaltnata kocka m3 40.00 h =

2.5. Nabavka i nasipuvawe na kvaliteten humus za povr{inata od  

pe{a~kata pateka kade }e se postavuvaat Eko Paver elementite 

kako podloga za trevata. Rasporeduvaweto na materijalot e so

grebulewe za ramnomerno da se raznese humusot vo otvorite na

ovoj specifi~en tip na paver elementi, kade }e se posee trevata m3 40.00 h =

2.6. Nabavka i nasipuvawe na mil za novodobienite povr{ini kade  

}e se posee treva i sadi visoko zelenilo m3 800.00 h =

2.7. Tovarewe i odvoz na iskopanata zemja na lokacija odredena  

od nadle`nite organi na oddale~enost do 3km m3 454.00 h =

 VKUPNO ZEMJANI RABOTI:

3. BETONSKI RABOTI

3.1. Nabavka, transport i postavuvawe na bekaton rabnici 

(gradinarski) vo siv ton, so dimenzii 19/50/6sm, komplet so

ra~no me{awe na beton za pricvrstuvawe, nameneti za patekata m1 400.00 h =
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3.2. Nabavka, transport i postavuvawe na Eko Paver elementi od

beton so dim. 60/40/10sm vrz prethodno nanesenite sloevi od

pesok i izvaliran ~akal. Da se nanese so grebulewe kvaliteten 

humus (presm. vo poz. 2.4) vo koj }e se posee treva i povr{inata da

se pomine so vibraciona ma{ina m2 450.00 h =

3.3. Nabavka, transport i postavuvawe na paver elementi (bekaton) vo

siv ton so dim. 10/20/6sm vrz prethodno nanesenite sloevi od

pesok i izvaliran ~akal, so fugirawe so siten pesok (koli~ina

presmetana vo poz. 2.3) kako i nabivawe so vibraciona ma{ina m2 300.00 h =

3.4. Transport i postavuvawe na granitni/bazaltni kocki so dimenzii

10/10/10sm vrz prethodno nanesenite sloevi od pesok i izvaliran

~akal, komplet so fugirawe so siten pesok (poz.2.3) i nabivawe

so vibraciona ma{ina m2 35.00 h =

3.5. Betonirawe so MB30 na temelni stopi za drvena ograda so

dimenzii 30/30/60sm, na osovinsko rastojanie od 200sm, vo

prethodno isvedeni iskopi, kade ednovremeno }e se postavuvaat

nose~kite drveni stolbovi za ogradata m3 4.00 h =

VKUPNO BETONSKI RABOTI:

4. OSTANATI RABOTI

4.1. Nabavka, transport i montirawe na parkovski klupi so metalna

konstrukcija i drveni elementi za sedewe i potpirawe, po

specifikacija so dimenzii 75/200/89sm, komplet so betonski

stopi za pricvrstuvawe vo zeleniloto br 14.00 h =

4.2. Nabavka, transport i montirawe na metalni korpi za otpad po

specifikacija so dim. 30/40/100sm, komplet so betonski stopi br 18.00 h =

4.3. Nabavka, transport i sadewe na visokosteblesti listopadni 

drvja, od vidot javor br 38.00 h =

4.4. Nabavka, transport i sadewe na rodni drvja od vidot cre{i

za cre{ova gradina vo dvorot na detskata gradinka br 9.00 h =

4.5. Nabavka, transport i sadewe na cvetni (skrienosemeni) rastenija

od rodot rozi/trendafili br 30.00 h =

4.6. Orawe, frezirawe, ramnewe, seewe i valirawe za ozelenuvawe

na novi povr{ini so treva (vo povr{inata e vklu~ena i patekata

so Eko Paver) m2 3900.00 h =

4.7. Crtawe na edukativni sodr`ini kako bukvi, broevi, klin plo~ka 

i sli~no, na odredena povr{ina od patekata so akrilna boja za

beton vo 6 nijansi p =

4.8. Nabavka, transport i montirawe na solarni kandelabri, komplet

so LED svetilki od 160W, stolb i anker plo~a br 17.00 h =

4.9. Nabavka, transport i montirawe na staklenik so dim. na gabarit 

min. 500/1000sm (50m2) vo dvorot na detskata gradinka.

Konstrukcijata da e lesno monta`na od pocinkuvani ~eli~ni 

cevki, so 2 vrati i pokrivka od polietilenska folija ili staklo br 1.00 h =

4.10. Nabavka, transport i montirawe na cve}arnici od ekolo{ki 

materijal so dimenzii 180/60/40sm koi }e se postavat blizu

odvodnite vertikalni oluci na objektot (detskata gradinka) i

}e se navodnuvaat od atmosferskata voda br 8.00 h =
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4.11. Izrabotka, transport i montirawe na drvena za{titna ograda

na juzozapadniot del od parcelata. Vertikalnite nose~ki

elementi se od drveni kadroni 8/10/200sm koi }e se postavat vo

betonski temel (istovremeno), na osovinsko rastojanie od 200sm

i dlabo~ina od 50sm. Horizontalnite vkrutuva~ki elementi se

od kadroni 5/8/400sm, koi so kovewe }e se postavat na tri

pozicii po vertikala, 48 ~asa po betonirawe na stopite. 

Ispolnata e predvidena od vertikalni elementi od drveni daski

2.5/15/133sm, koveni na me|usebno rastojanie od 10sm. 

Obrabotkata na drvenata ograda e so ekolo{ka osnovna i emajl 

boja na vodena baza, a izrabotkata e detalno prika`ana vo

grafi~kite prilozi od proektot - faza Arhitektura m1 120.00 h =

VKUPNO OSTANATI RABOTI:

R E K A P I T U L A C I J A

1. PRIPREMNI RABOTI

2. ZEMJANI RABOTI

3. BETONSKI RABOTI

4. OSTANATI RABOTI

VKUPNO:

DDV:

VKUPNO SO DDV:

Izrabotil:

 d.i.a. Zdravko Zdravev
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 594 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
12/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

265,51

265,49

267,70

268,02

267,93

267,99

267,84

267,74

267,90

267,80

267,87

268,10

267,99

267,25

267,64

267,95

267,60

267,60

268,07

1-1

1-1

2-2

2-2

1

2
3

4
5

6

1

2
3

4
5

6

2726

2725

Bulevar  " J
NA"

24

1

bul."JNA"

9

1

Детска Градинка

22

20

1

1

1

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

4399

КП 4404/1

4400

4406

4402

КП 4401

4403

4405

4361/1

4361/1

286

268.19

A2

285

268.32

A2

284

268.33

A2

283

268.53

A2

282

268.49

A2

281

268.68

A2

242

268.47

A2

241

268.48

A2

240

268.41

A2

239

268.30

A2

238

268.20

A2

237

268.20

A2

236

268.11

A2

235

268.21

A2

234

268.34

A2

212

268.39

A2

211

268.37

A2

210

268.31

A2

209

A2

1

2
3

45

6

7
8

910

11

12

13

14

15

Булевар „ЈНА“

Челик Ø
150m

m

Керамика Ø150mm

Азбестц
емент Ø

150mm

Ке
ра

м
ик

а 
Ø

15
0m

m

PVC O
D90m

m

PVC OD90mm

PЕ
 O

D2
0m

m

PVC OD110mm

Керамика Ø200mm

Азбестцемент Ø
350mm

KPE O
D1000m

m

р. Брегалница

СТАКЛЕНА ГРАДИНА 50м2

ОВОШНА ГРАДИНА
(ЦРЕШИ) 144m2

САКСИИ

САКСИИ

ДРВЕНА ОГРАДА

ДРВЕНА ОГРАДА

ГРАНИЦА НА ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ОПФАТ

N

265,45

267,30

267,60

267,75

268,18

267,50

267,49

267,40

267,45

268,00
267,90

265,40

1617

18 19

20
2122

23

24
25

26

27
28

29

30

3132

33

3435

36
37

3839
40

41
42

43

4445

Naslov: Situacija so X / Y koordinatiRazmer:  1:250

List: Br.1

       X        Y

1 599429,10 623412,72
2 599429,93 623410,36
3 599419,98 623406,63
4 599419,48 623409,11
5 599403,47 623408,51
6 599404,17 623406,04
7 599395,69 623400,19
8 599392,47 623401,65
9 599396,71 623404,57
10 599392,99 623406,26
11 599384,83 623400,63
12 599383,98 623395,80
13 599380,76 623397,26
14 599367,76 623404,54
15 599369,01 623392,83
16 599366,09 623389,08
17 599360,58 623387,01
18 599362,63 623381,55
19 599367,83 623381,93
20 599369,99 623377,07
21 599367,21 623376,16
22 599364,69 623376,06
23 599363,87 623378,27
24 599362,63 623381,55
25 599353,86 623377,96
26 599353,60 623374,08
27 599363,74 623367,31
28 599366,42 623368,84
29 599377,29 623363,91
30 599373,98 623362,66
31 599373,46 623354,01
32 599368,94 623351,54
33 599382,57 623349,88
34 599379,15 623340,66
35 599375,88 623342,49
36 599378,46 623335,32
37 599380,91 623335,90
38 599385,52 623334,96
39 599381,15 623329,46
40 599373,81 623330,57
41 599383,72 623323,65
42 599382,90 623320,63
43 599387,88 623314,49
44 599391,38 623326,48
45 599386,38 623324,62
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 594 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
12/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

9. 900, 00 m2

1,027
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782408

9911,751
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8
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0
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267,84
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1
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A2
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268.19
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268.53

A2

282

268.49
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Булевар „ЈНА“
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р. Брегалница

СТАКЛЕНА ГРАДИНА 50м2

ОВОШНА ГРАДИНА
(ЦРЕШИ) 144m2

САКСИИ

САКСИИ

ДРВЕНА ОГРАДА

ДРВЕНА ОГРАДА

ГРАНИЦА НА ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ОПФАТ

N

200
400

400
200
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200
400

400
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600

1,000

995

265,45

267,30

267,60

267,75

268,18

267,50

267,49

267,40

267,45

268,00
267,90

265,40

Naslov: Osnova ({irok opfat)Razmer:  1:250

List: Br.2

Povr{ina vo granicata na opfat
Razmer:  1:1000
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 594 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
12/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

268,02267,40
267,95

267,30

265,45

267,60 267,50 267,90
265,40

267,84

Булевар „ЈНА“

р.Брегалница
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43

3 150 3
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8
3

8
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4
48

8
38

51
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5

35

36

11 3 18 3 5

49
40

49
40

89

156

15°
50/30/3mm

Анкерни плочки 100/50/5mm
со отвор мин.Ø8mm за шрафови

30/30/2mm

30/30/2mm

30/30/2mm

30/30/2mm

50/30/3mm

50/30/3mm

Дрвени кадрони 5/8/150 сmДрвени кадрони 5/8/150 сm

Detal na drvena ograda

Дрвени кадрони 5/8/400 сm - 100 br.

Дрвени кадрони 8/10/200 сm - 70бр. (35 br so L = 400 сm)

Дрвени даски 2.5/15/133 сm - 540 бр. (180 br. L = 400 сm)

Detal na klupa Обработката на дрвените елементи од оградата,
како и дрвените и металните елементи од клупите
е со еколошка основна боја и завршна емајл боја
на водена база

Naslov: Preseci 1-1 i 2-2
   Detali  

Razmer:  1:250; 1:20

List: Br.3

Presek 2-2

Presek 1-1

M = 1:20
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 594 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

40
 c

m

60 cm

40
 c

m

60 cm

Naslov: [ema na obrabotka na staziRazmer:  1:200

List: Br.4

Na~in i pravec na redewe
na paver elementite

Crte`i vrz paver elementite
za podna detska igra - edukacija preku zabava
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 2011

Dimenzii:
765 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
bul. „JNA“ na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:

Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.in`.arh. Zdravko Zdravev  A.1. 1810

FAZA:

Arhitektura

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011

Vasil Glavinov 4b,

2000 [tip

Republika Makedonija

781

1,603

1,581

1,064

1,026

1,086 6
250

6

253

1,540

257

1,032

354

1,030

520

409

992

1,755

14
0

86
3

28
0

1,249

355

280

1,144

1,443

Павер елементи (Еко Павер) 60/40/10cm
Тип 2

Градинарски бетонски рабник 19/50/6cm

Базалтни коцки 10/10/10cm
Тип 1

Павер елементи (бекатон) 20/10/6cm
Тип 3
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- Павер елементи (бекатон) 20/10/6cm
- Слој песок д=6cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=15cm
- Природно набиена земја

- Градинарски бетонски рабник 19/50/6cm
- Бетон МБ30 за прицврстување

Тип 1

Тип 2

Тип 3

- Павер елементи (Еко Павер) 60/40/10cm
  со квалитетен хумус и семе од трева во отворите
- Слој песок д=5cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=12cm
- Природно набиена земја

- Базалтни коцки 10/10/10cm
- Слој песок д=5cm
- Набиен слој од чакал (дробеник) д=12cm
- Природно набиена земја

Naslov: DetaliRazmer:  1:20; 1:100

List: Br.5
Presek detal za pe{a~kite stazi  M=1:20

Detal osnova za pe{a~kite stazi  M=1:100
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PROEKTANT: J.P.STIPION 2011
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765 h 297 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
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UV стабилна полиетиленска фолија д=0,15mm

Подна основа од дрвени талпи д=5cm
во која се анкеруваат рамките од
поцинкуваната челична
монтажна конструкција

Анкери од дрвени талпи д=5cm
набиени во тлото кои ја фиксираат
основата од талпи

Лесномонтажно-демонтажна конструкција
од поцинкувани челични цевки Ø42mm

Анкери од дрвени талпи д=5cm
набиени во тлото за вертикалните
внатрешни елементи од конструкцијата

UV стабилна полиетиленска фолија д=0,15mm
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UV стабилна полиетиленска фолија д=0,15mm

Подна основа од дрвени талпи д=5cm
во која се анкеруваат рамките од
поцинкуваната челична
монтажна конструкција

Анкери од дрвени талпи д=5cm
набиени во тлото кои ја фиксираат
основата од талпи

Лесномонтажно-демонтажна конструкција
од поцинкувани челични цевки Ø42mm

Анкери од дрвени талпи д=5cm
набиени во тлото за вертикалните
внатрешни елементи од конструкцијата

UV стабилна полиетиленска фолија д=0,15mm

Naslov: Detal na staklenik (staklena gradina)Razmer:  1:50

List: Br.6

Slikovit prikaz od spoevi na konstrukcijata
i polietilenskata folija

Presek 1-1

Osnova

Presek 2-2

3D Izgled
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Поставување на урбана опрема 
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            ХИДРОТЕХНИКА 



 

 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

 ОПШТ ДЕЛ 
 

Предмет на овој проект е изработка на техничко решение за наводнување на зелените 
паркови површини во нас.8-ми Ноември со систем за наводнување со градинарски хидранти. 

 
ОПИС НА ТЕХНИЧКОТО РЕШЕНИЕ 
 
Новопланираните парковите површини во 8-ми Ноември на бул.ЈНА треба да се 

опремат со соодветен систем за наводнување со градинарски хидранти и за иститот е 
изготвено техничко решение . 

Приклучувањето на ситемот за наводнување ќе се изведе на постоечката водоводна 
мрежа на бул."ЈНА"  т.е. на водоводната линија ПЕ ОД 90 мм со вградување на PE огрлица       
ОД 90 х 2” на истата ќе има сервисен вентил ф 2” со уградбена гарнитура за сопирање на 
линијата. 

Мрежата за наводнување т.е. главната водоводна линијата  ПЕ црево ОД 63 мм 10 
бари ќе се изведе по должина на патеката со изводи за 5 (пет) градинарски хидранти ф 3/4” на 
кои ќе се приклучат мобилните прскалки за наводнување . 

Мобилните прскалки ќе прскаат кружно и кругот на прскање ќе се преклапа со втората 
прскалка на 1/3  при процесот на наводнувањето треба да се внимава прскалките да не 
прскаат на патеката за посетителите и врз клупите во паркот.   

Градинарски хидранти ќе бидат со профил ф 3/4” и ќе се приклучат на главната 
водоводната линија ПЕ црево ОД 63 мм со ПЕ огрлици и црево со должина ОД 25 мм , 
хидрантите ќе се изведат на 10 см бетонска подлога со кружен елипсовиден капак за 
хидранти кој ќе служи за заштита на хидрантската гарнитура од физичко оштетување и че се 
отвара по потреба при наводнувањето . 

Во парковите површини се предвидува да се изведе и една чешма ( фонтана ) за вода 
за пиење за посетителите на паркот одводот на отпадната вода од чешмата ќе се изведе со 
коругирана КПЕ цевка ОД 110 мм СН 4 во најблискиот отворен атмосферски канал . 

Планирано е и довод на вода со Пе црево ОД 32 мм и за стакленикот од која 
внатрешно ќе се планира наводнувањето на истиот.  

По монтажата на цевководите и опрема за наводнување истите треба да се исперат 
дезинфицираат со хиперхлорирање и на крајот да се испите водоводнат инсталација под 
притисок. 

Материјалите кои што ќе се вградат треба да поседуват сертификати и атест дека се 
за вода за пиење и за истите треба да постои техничка декларација и гарантен рок за 
материјалот. 

 
 
              ПРОЕКТАНТ 
                   дип.град.инж. ВАЛЕРИ СИМОВ 



ред. ед. единечна Вкупно Вкупно

бр.  кол. цена денари ЕУР

1 2 3 4 5 6

H.   ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

H .1.А ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

H.1.A.1 Исколчување на трасата на цевководите                                             m 185.00   

##

рачен ископ 20 % m3 9.25       

машински ископ 80 % m3 37.00     

H.1.A.3 Рачно планирање на дното на ровот m2 74.00     

H.1.A.5 Затрупување на ровот со природен материјал         m3 18.50     

H.1.A.6 Утовар и транспортирање на вишокот материјал до 3km m3 34.69

H.1.A.7
Сечење на асфалтна и бетонска подлога со дебелина до 

15 см
м 2.00       

H.1.A.8 Кршење на асфалтна и бетонска подлога м2 1.00       

H .1.B ВОДОИНСТАЛАТЕРСКО МОНТАЖНИ РАБОТИ

PE OD 63 mm (10 bari) m 130.00   

PE OD 40 mm (10 bari) m 25.00     

PE OD 32 mm (10 bari) m 36.00     

PE OD 25 mm (10 bari) m 10.00     

PE OD 20 mm (10 bari) m 5.00       

огрлица ДН 90 х 2" бр. 1.00

дупла нипла ф 2" бр. 3.00

СЕРВИСЕН ВЕНТИЛ - ПРИКЛУЧОК 

Вкупно H.1.A

ВОДОВОДНА ЛИНИЈА 

H.1.В.1

Набавка, транспорт и монтажа на PE црево комлет со 

спојни елементи. Во цената вклучено е и испитување на 

водоводната инсталација под притисок и дезинфекција 

на цевките.

H.1.A.4
Набавка транспорт и рачно насипување на ситен песок 

во слој од d=10 sm  под  ,околу и d=10 sm над цевката
m3 27.75

ПРЕДМЕР                                                                                                                                                                             

ОПИС НА РАБОТИТЕ количина

H.1.A.2

Ископ на земја од ров со ширина од 60 см и средна 

длабочина до 2.0 м

H.1   ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ -  СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ



колено ф 2" бр. 1.00

сервисен вентил DN 50 / G=2" бр. 1.00

адаптер М ОД 32 х 1" бр. 1.00

уградбена гарнитура DN 65/80 бр. 1.00

капа за вентил бр. 1.00

огрлица ДН 63 х 3/4" бр. 5.00

ПЕ црево ОД 25 мм 10 бари м 8.00

колено спојка ОД 25 х 25 мм бр. 5.00

шибер вентил ф 3/4" бр. 5.00

градинарски хидрант ф 3/4" бр. 5.00

дупла нипла ф 3/4" бр. 5.00

колено ф 3/4" бр. 5.00

адаптер М ОД 25 х 3/4" бр. 5.00

елипсовидна капа за хидрант бр. 5.00

огрлица ДН 63 х 1/2" бр. 1.00

дупла нипла ф 1/2" бр. 2.00

колено ф 1/2" бр. 1.00

адаптер М ОД 20 х 1/2" бр. 1.00

ПЕ црево ОД 20 мм 10 бари м 5.00

бетонска чешма со славина бр. 1.00

ВКУПНО H.1.В :

ВКУПНО ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ H.1 : 

ДДВ 18%  :

ВКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ : 

                                                                     Изработил

                                                                  д.г.и. Валери Симов

H.1.В.2

БАШТАНСКИ ХИДРАНТ

H.1.В.3

ПРИКЛУЧОК ЗА ЧЕШМА

H.1.В.4



ред. ед. единечна Вкупно Вкупно

бр.  кол. цена денари ЕУР

1 2 3 4 5 6 7

H .1.А ЗЕМЈАНИ РАБОТИ

H.1.A.1 Исколчување на трасата на цевководите                                             m 170.00   50.0 8,500.00 138.21

##

рачен ископ 20 % m3 8.50       560.0 4,760.00 77.40

машински ископ 80 % m3 34.00     180.0 6,120.00 99.51

H.1.A.3 Рачно планирање на дното на ровот m2 68.00     50.0 3,400.00 55.28

H.1.A.5 Затрупување на ровот со природен материјал         m3 17.00     160.0 2,720.00 44.23

H.1.A.6
Утовар и транспортирање на вишокот 

материјал до 5 km
m3 31.88 260.0 8,287.50

134.76

H.1.A.7
Сечење на асфалтна и бетонска подлога со 

дебелина до 15 см
м 1.00       270.0 270.00

4.39

H.1.A.8 Кршење на асфалтна и бетонска подлога м2 1.00       600.0 600.00 9.76

62,707.50 1,019.63

H .1.B ВОДОИНСТАЛАТЕРСКО МОНТАЖНИ РАБОТИ

PE OD 63 mm (10 bari) m 130.00   288.3 37,472.50 609.31

PE OD 40 mm (10 bari) m 25.00     139.0 3,475.00 56.50

PE OD 32 mm (10 bari) m 36.00     72.6 2,614.68 42.52

PE OD 25 mm (10 bari) m 10.00     53.3 532.50 8.66

PE OD 20 mm (10 bari) m 5.00       46.6 233.10 3.79

огрлица ДН 90 х 2" бр. 1.00 1,635.2 1,635.24         26.59

дупла нипла ф 2" бр. 3.00 194.1 582.27            9.47

колено ф 2" бр. 1.00 298.9 298.90            4.86

сервисен вентил DN 50 / G=2" бр. 1.00 16,192.0 16,192.00       263.28

адаптер М ОД 32 х 1" бр. 1.00 821.9 821.85            13.36

уградбена гарнитура DN 65/80 бр. 1.00 3,217.0 3,217.00         52.31

капа за вентил бр. 1.00 1,694.7 1,694.69         27.56

138.21m3

H.1.В.1

Набавка, транспорт и монтажа на PE црево 

комлет со спојни елементи. Во цената 

вклучено е и испитување на водоводната 

инсталација под притисок и дезинфекција на 

цевките.

1,100.0 28,050.00

ПРЕДМЕР - ПРЕСМЕТКА                                                                                                                                                                             

ОПИС НА РАБОТИТЕ количина

H.   ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ

H.1   ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ -  СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ

H.1.A.4

ВОДОВОДНА ЛИНИЈА 

Вкупно H.1.A

Набавка транспорт и рачно насипување на 

ситен песок во слој од d=10 sm  под  ,околу и 

d=10 sm над цевката

H.1.В.2

H.1.A.2

Ископ на земја од ров со ширина од 60 см и 

средна длабочина до 2.0 м

СЕРВИСЕН ВЕНТИЛ - ПРИКЛУЧОК 

25.50



огрлица ДН 63 х 3/4" бр. 5.00 966.0 4,830.00         78.54

ПЕ црево ОД 25 мм 10 бари м 8.00 53.3 426.00            6.93

колено спојка ОД 25 х 25 мм бр. 5.00 298.3 1,491.60         24.25

шибер вентил ф 3/4" бр. 5.00 644.9 3,224.50         52.43

градинарски хидрант ф 3/4" бр. 5.00 3,550.0 17,750.00       288.62

дупла нипла ф 3/4" бр. 5.00 49.9 249.55            4.06

колено ф 3/4" бр. 5.00 65.6 327.75            5.33

адаптер М ОД 25 х 3/4" бр. 5.00 184.9 924.55            15.03

елипсовидна капа за хидрант бр. 5.00 1,695.0 8,475.00         137.80

огрлица ДН 63 х 1/2" бр. 1.00 800.1 800.14            13.01

дупла нипла ф 1/2" бр. 2.00 36.8 73.60              1.20

колено ф 1/2" бр. 1.00 44.6 44.63              0.73

адаптер М ОД 20 х 1/2" бр. 1.00 184.9 184.91            3.01

ПЕ црево ОД 20 мм 10 бари м 5.00 53.3 266.25            4.33

бетонска чешма со славина бр. 1.00 7,500.0 7,500.00         121.95

115,338.21 1,875.42

178,045.71     2,895.05

32,048.23 521.11

210,093.94 3,416.16

ВКУПНО H.1.В :

H.1.В.4

                                                                  д.г.и. Валери Симов

ПРИКЛУЧОК ЗА ЧЕШМА

H.1.В.3

БАШТАНСКИ ХИДРАНТ

                                                                     Изработил

ДДВ 18%  :

ВКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ : 

ВКУПНО ВОДОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ H.1 : 
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 

Dimenzii:

765 h 594 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
na del od KP 4404/1 i KP 4401 , KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:
Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`.  VALERI SIMOV   A.2. 0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov: Osnova ({irok opfat)

                Vodovodna mre`a za navodnuvawe
Razmer:  1:250

List: Br.1
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INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 

Dimenzii:

297 h 420 mm

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
na del od KP 4404/1 i KP 4401, KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:
Septemvri 2023 god.

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV    A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov : [TRANG [EMA

                Vodovodna mre`a za navodnuvawe

Razmer:

List: Br.2



СПЕЦИФИКАЦИЈА
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7

1

бр. 1

2

3

4

5

Ugradbena garnitura  DN 65/80 бр. 1

Капа за ventil бр. 1

6

7

 Огрлица ДН 90х2"

PE OD 63 mm

3

1

2

4

2

5

Дупла нипла ф 2"

Колено ф 2"

Сервисен вентил DN 50 / G=2"

бр. 3

бр. 1

бр. 1

Адаптер М ОД 63 х 2"

бр. 1

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
na del od KP 4404/1 i KP 4401 , KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:
Septemvri 2023 god.

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov:

СЕРВИСЕН ВЕНТИЛ _ DN 50 ( DN 80 )
Razmer:

List: Br.3Dimenzii:

297 h 420 mm

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV    A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA



PE OD 25 mm
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СПЕЦИФИКАЦИЈА

1

бр. 1Огрлица DN 63 х 1/2"

2

бр. 2Дупла нипла ф 1/2"

3

бр. 2
Колено ф 1/2"

4
бр. 1

Адаптер М ОД 25 х 1/2"

5

m' 5.0
PE црево ОД 25mm 10 bar

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
na del od KP 4404/1 i KP 4401 , KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:
Septemvri 2023 god.

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov:

ПРИКЛУЧОК  ЗА ЧЕШМА_ DN 50 ( OD 25 mm )
Razmer:

List: Br.4Dimenzii:

297 h 420 mm

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV    A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA
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Koleno spojka OD 25 h 25 mm 10 1
10 1[iber ventil f 3/4"
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5 10 1Gradinarski hidrant f 3/4"
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9 10 1Kapa za hidrant 3/4"

Dupla nipla f 3/4"

INVESTITOR: OP[TINA [TIP

PROEKTANT: J.P.STIPION 

POSTAVUVAWE NA URBANA OPREMA na zelena povr{ina vo nas. „8 Noemvri“
na del od KP 4404/1 i KP 4401 , KO [tip 3 - Op{tina [tip

Tehni~ki broj:
14/2023

PROEKTANTI SORABOTNICI:

Data:
Septemvri 2023 god.

V.D. DIREKTOR:

Pan~e Stefanovski

J.P.Stipion 2011
Vasil Glavinov 4b,
2000 [tip
Republika Makedonija

Naslov:

БАШТАНСКИ ХИДРАНТ_ DN 50 ( OD 25 mm )
Razmer:  1:25

List: Br.5Dimenzii:

297 h 420 mm

ODGOVOREN PROEKTANT:

dipl.grad.in`. VALERI SIMOV    A.2.0760

FAZA:

HIDROTEHNIKA



JP „STIPION 2011“ Teh. br. 14/2023

                   PREDMER PRESMETKA - REKAPITULACIJA

MKD EUR

- Arhitektura 4,777,360.00 77,680.65

- Hidrotehnika 178,045.71 2,895.05

DDV 18% 891,973.03 14,503.63

VKUPNO: 5,847,378.74 95,079.33

         Septemvri 2023 1


	Park Gradinka 8mi Noemvri Grafika.pdf
	Park Gradinka 8mi Noemvri 2023
	A.01 Floor Plans
	Situacija so X - Y Koordinati
	Situacija - Osnova
	Preseci 1-1 i 2-2
	Sema na paver obrabotka
	Detali na izrabotka od paver 



	6-7.pdf
	Park Gradinka 8mi Noemvri 2023
	795/327
	A.01.7 Стакленик
	3D Izgledi




