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ТЕХНИЧКИ ОПИС за 

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА 

ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ Л'ЏИ 

Општи податоци 

По барање на инвестирот ОПШТИНА ШТИП се пристапи кон изработка на 

ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ Л'ЏИ. 

Локалитетот Лци се наоѓа во Ново Село, Општина Штип. Лџите 

претставуваат термоминетални извори кои се наоѓаат во непосредна близина на 

бања Кежовица. 

Инаку, водата во изворите „Л’џи“ не е константна, туку е во зависност од 

речната вода на Брегалница. Главниот извор има издашност која варира од 1 до 

1,5 литри во секунда, а температурата на водата варира од 50 до 62 степени. Со 

зголемувањето на нивото на реката Брегалница, покрај капацитетот на 

термоминералната вода, се зголемува и температурата на водата. Главниот извор 

на бањата Кежовица има температура од 57 степени, а излезноста е 7 литри во 

секунда.  

Опис на проектот 

При изработка на овој проект за партерно уредување на локалитетот Лџи, 

запазени беа проектните барања на инвеститорот наведени во проектната задача 

која ја достави до нас како проектанти. 

Решавањето на овој урбан простор покрај барањата од инвеститорот во 

голема мера го дефинираше и самата постојна конфигурација на теренот и 

природните обликовни елементи кои се затекнати на лице место. 

Имено, кон решавањето на партерното уредување најпрво се пристапи на 

начин на кој се дефинираа пристапи до долното ниво на програмата каде всушност 

се наоѓа и изворот на Лџите со постоечки мал базен од кој жителите водата ја 

користат исцрпувајќи ја со сад. 

ПРИСТАП ДО ЛОКАЦИЈА 

Новото решение предвидува два главни пристапи со скали до долното ниво 

кај изворот, едниот пристап се задржува од јужна страна по постоечките скали 
каде што се формираат нови скали кон долу, чија диспозиција соодветствува со 
постоечката вклучувајќи и рампа по целиот крак од горе до долу. Рампата е со 
ширина 90см. Вториот главен пристап е од северна страна од каде што се 

предвидени нови скали за совладување на висинската разлика и доаѓање до 

долното ниво каде што е изворот на топла вода. 

Се задржува патеката од камен материјал која поминува над изворот (од 

јужниот влез во иста висина води до северниот дел од локацијата од каде што се 
пристапува по новите скали.  



Таа постоечка патека се задржува каква што е со тоа што истата се прочистува од 

одрони и се обезбедува со нов потпорен аб парапет од страната на карпата. 

Бетонскиот парапет се изведува така што се анкерусува арматура за карпастата 

подлога (4та и 5та категорија), се шалува и се бетонира. 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

Најпрво се пристапува кон обележување и осигурување на теренот.  

Се расчистува и карпестиот дел на кое место има зарастени растенија и материјал 

кој се одронува. 

Исто така се расчистува горната патека од одрони и вегетација. 

Од постоечките материјали, сите површини кои се со бехатон елементи на 

локацијата се отстрануваат и материјалот се одвозува до депонија определена од 

ивеститор. 

На постоечкиот ѕид од камен по границата на парцелата од источна страна спрема 

реката се отстранува горниот слој од бетон (капа) на ѕидот, по цела должина се 

отстранува тој слој, додека тој ѕид е предвидено да биде надѕидан за дополнителни 

60см во висина од половината до крајот кон северна страна, додека од почетокот 

до половината (означено во технички цртежи) на местото каде што се отстранува 

капата се оформува нова капа (завршен слој) од камени плочи. Исто таква 

завршнна обработка се прави и на доѕиданиот дел на истиот ѕид. 

Постоечкото бетонско каналче кое ја носи водата од базенот до најблиската шахта 

се прочистува и на него се вградува нова метална решетка. 

Базенот, со цел негово проширување, се рушат парапетните ѕидови кои го 

оформуваат овој базен со вода, заедно со отстранување на дел од подната 

бетонска плоча соодветно за да се прошири базенот. 

ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 

Со цел да се оформи место за скали за пристап и пристапна рампа од 
јужниот дел, се искористува цел простор кој е на располагање и по потреба се 
насипува со земја и се поткопува мал дел од карпата за да може да се изведе 
парапетниот ѕид за заштита.Отпадниот материјал се одвезува во депонија 

определена од Инвеститор. 

На северната страна, на горниот дел каде што се вадат постоечките бехатон 

елементи и до крај по новопредвидената патека се врши рачен ископ на земја 

д=20см, за вградување на слој од тампонски материјал и изработка на АБ плоча 

армирана со Q257 врз која ќе се вградуваат камени плочи. 

Тампонски материјал е предвиден и за пополнување на местото кај каскадите 

од северна стрна за изведба на нов крак скали за пристап од таа страна.  



БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАБОТИ 

За подобра функционалност и струење на програмата предвидени се два 

скалишни краци т.е  

Изработка на А.Б. Скали со МБ30 (два краци и рампа) пристап од двете страни, 

1. едниот крак е со ширина 110см на крак, висина на скалник 17см и ширина

на скалник 30см 

2. другиот пристапен крак (јужна страна) е со променлива ширина на крак, висина на

скалник 15см и ширина на скалник променлива, со неколку подести, на овој дел се 
предвидува и пристапна рампа по должината на кракот. 

се пресметува вкупна количина скалите се 

армирани со арматура Q257 

Новиот проширен базен за изворот се изработува со ново цокле со висина 

од 30см со надворешни димензии на базенот 205см   х 255см. Дебелина на цокле 

30см и висина 30см. Армирано со арматура Q257. 

ЅИДАРСКИ И ПАРТЕРНИ РАБОТИ 

Според новопредвидената ситуација, речиси сите површини се обложуваат 

со декоративни камени плочи аплицирани врз влажен бетон. Поконкретно, сите 

скалишни простори, настапници и висини на скалници, подната површина на 

долното ниво, парапатот од кој е оформен базенот на изворот, вертикалниот ѕид 

над изворот, дел од постоечките каскади кои се задржуваат дел за седење до 

базенот, како и горното ниво на северната страна каде што се поставени клупи 

(урбана опрема) горното ниво од северна страна се обложува со камени плочи се 

до крајот на камениот ѕид. 

Скалите кои се новопредвидени за пристап – симнуање од северна страна 

се обезбедуваат со метална ограда од кутијасти профили од едната страна, додека 

од другата страна заштита е постоечкиот ѕид од камен. 

Се ѕидаат нови ѕидови од камен со ширина од 40см и висина од 60см. 

Едниот ѕид од камен се ѕида еднострано покрај скалите кои се симнуаат од 

јужната страна накај изворот, ѕидот е предвиден покрај карпата се до самото 

најниско ниво завршувајќи покрај изворот. 

Другиот ѕид од камен кој е предвиден е покрај горната постоечка патека од 

камени плочи која се простира покрај карпа. Ѕидот се ѕида по цела должина од 

страната на карпата со предвидува. Истиот се простира до најсеверната точка на 

зафатот. 

На овој потег на горното ниво каде што се предвидува камениот ѕид 

еднострано ѕидан, за заштита од самата карпа и од можни одрони се предвидува 



поставување на заштита мрежа со бетонски тегови во ножицата од косината на 

карпата на горниот дел покрај патеката од камен. Набавка, транспорт, припрема и 

поставување на челична, двојно вртена, поцинкована мрежа со дебелина до 3 mm, 

димензии на отвори 8x10 cm, меѓусебно поврзување на мрежите со "прстени" 

поставени на растојание од 20 cm и прицврстени на круната од косината со челични 

анкери Ø25 mm, поставени на растојание од 1.5 - 3.0 m, со должина L = 0.5 - 1.0 m. 

Јакост на затегање на мрежата: 350 - 550 N/mm2 согласно EN 10223-3 и толеранција 

на мрежата во согласност со EN 10218. Затегање со бетонски тегови во ножицата 

од косината изработени од марка бетон МБ 30 и димензии 30 х 30 х 10 cm, кои се 

поставуваат на хоризонтално растојание од 1.5 m. Куката од бетонските тегови 

претставува челична шипка Ø12 mm. Антикорозивна заштита со поцинкување на 

мрежата по класа А (class A) според EN 10244-2. Заедно со мрежата се поставува 

и челична сајла за прицврстување на заштитната мрежа на врвот на косината. 

Осигурувањето на сајлата од заштитната мрежа се врши со челични анкери со 

пречник Ø25 mm и должина L = 3.0 m, поставени на краевите од мрежата. 

Урбана опрема - На одредени места (прикажано во графичките прилози) се 

поставува урбана опрема клупи со наслон и корпи за отпадоци. 

По барање на инвеститорот во овој проект е предвидена и чешма со 
затварач, веднаш над базенот со вода, на 90 см. висина. За таа цел се вградува 
автоматска пумпа за вода со следните карактеристики 
(Related power: 30W, Maximum flow rate: 5L/min, Wire length: 1,72m, Weight: 168g, 
Maximum lift: 10M)

Пумпата се поврзува на струја, се поставува во дополнителен мал базен со 
h=0.6m, ширина 0.6m, кој е поставен во внатрешноста на базенот со водата која 
извира. 
Пумпата е поврзада со PPR цевка 1/2`` со термоизолација, која завршува со 
чешма со отварач, за да може да е пушта и исклучува испуштањето на вода.

Осонченост - Објектот е позициониран во правец север-југ со подолгата 
страна. Односно, карпата која се издига над содржината на локацијата, каде што е 
предвидена заштитната мрежа во овој проект се наоѓа на западната страна, 
додека од јужната страна има засенување поради тоа што се такви 
карактеристиките на теренот, главните случувања на оваа локација се генерално 
во сенка и за истото нема потреба од дополнително предвидување на зеленило. 
Но, и покрај тоа поради категоријата на теренот (5та и 6та категорија) тука и да се 
засади не би успеало ниедно растение освен ако не се насипе со плодна земја, а 
за истото во случајот нема можност.

Составил: 

Кристина Павлеска м.и.а. 



ОСВЕТЛУВАЊЕ 

Осветлувањето е решено со амбиентално светло т.е предвидени се 

столпчиња со различни висини на локацијата. 

Имено, по должината на горната патека од камен се предвидени да се 

постават столпчиња (спецификација дадена во графичките прилози) со висина од 

100,45см, Ф180, истите се поставуваат врз новиот соѕидан ѕид од камен, на 

растојание не поголемо од 4м, по цел потег на ѕидот се до најсеверната точка на 

зафатот. по шема според техничките цртежи. 

Додека по должината на ѕидот кој води по скалите кои се симнуваат од 

јужниот дел надолу се поставуаат столпчиња со видина од 51,45см, Ф180. Таквите 

столпчиња се поставуаат и на секој 4 скалник од скалишниот крак на северната 

страна. 

На горното ниво од северната страна се поставува еден столб со висина од 

5м за осветлување. 

На нивото кај изворот на најниската точка, покрај камениот ѕид каде што 

излегува каналот за одводнување се поставуват два рефлектори насочени кон 

изворот осветлувајќи го истиот. 

Составил: 

Јован Стоименовски д.е.и. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕР НА РАБОТИТЕ 

  



Ред.Бр.
Опис на работата Ед. Мерка количина

Единечна

цена

Вкупно

МКД

1 2 3 4 5 6

1.1 Oбележување и осигурување на теренот m² 177.00 50.00 ден

1.2

Рачно  отстранување на постојните бетонски 

плочи во кои се наоѓаат на лице место 

(пристапни скали и делови за седење на 

долниот дел), со одвоз на материјалот до 

депонија определена од Инвеститор.

m² 27.84 300.00 ден

1.3

Отстранување на постојните бехатон 

елементи кои на локацијата, поставени на 

долниот дел на под и на челниот ѕид над 

базенот со вода, со одвоз на материјалот до 

депонија определена од Инвеститор.

m² 52.00 300.00 ден

1.4

Отстранување на постојните бехатон 

елементи кои на локацијата, поставени на 

северната страна на горното ниво каде што е 

предвиден нов пристап горната патека од 

камен која поминува над резервоарот, со 

одвоз на материјалот до депонија 

определена од Инвеститор.

m² 25.00 300.00 ден

1.5

Расчистување на горната патека од камен над 

резервоарот од материјал од одрони од 

карпата со одвоз на материјалот до депонија 

определена од Инвеститор.

m² 36.00 400.00 ден

1.6

Расчистување на карпестиот терен кој се 

наоѓа од лева страна од пристапните скали 

кои водат до долниот дел каде што се наоѓа 

базенот со вода. Потребно е теренот да се 

исчисти од диви растенија, да се прочистат 

делови кои би можеле да се одронат за да не 

дојде до нивен одрон понатаму. со одвоз на 

материјалот до депонија определена од 

Инвеститор.

паушал 1.00 10,000.00 ден

1.7

Рушење на парапетните ѕидови кои го 

оформуваат базенот со вода како што е во 

постоечка состојба, заедно со негово 

проширување согласно техничките цртежи. со 

одвоз на материјалот до депонија 

определена од Инвеститор.

m3 2.00 3,000.00 ден

1.8

Отстранување на горниот слој (капа од бетон) 

од камениот ѕид кој го граничи просторот од 

страна со реката, за негово понатамошно 

надѕидување, со одвоз на материјалот до 

депонија определена од Инвеститор. L=58 * 

0.4cm

m2 23.20 1,000.00 ден

1.9

 Чистење на постоечкиот канал за одвод на 

водата од базенот до шахтата, за негово 

понатамошно искористување.

паушал 1.00 6,000.00 ден

0.00 ден

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА
ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ Л'ЏИ

I. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

ВКУПНО I:



2.1

Рачен Ископ  на земја десно од пристапните 

скали (јужен влез) до камениот потпорен ѕид 

каде што има плато од бехатон. Ископот на 

земја се врши со цел проширување на 

пристапните скали и во тој простор. Со одвоз 

на отпадниот материјал до депонија 

определена од Инвеститор.

m³ 4.40 600.00 ден

2.2

Рачен Ископ  на земја д=20см, на северната 

страна на местото каде што се отстрануваат 

бехатон елементите (горен дел) за 

поставување на аб плоча. Со одвоз на 

отпадниот материјал до депонија определена 

од Инвеститор.

m³ 17.20 600.00 ден

2.3

Набавка, транспорт и вградување на 

тампонски материјал д=20 на горниот дел на 

северна страна на местото каде што стигнува 

новиот крак на скали.

m³ 17.20 1,200.00 ден

2.4

Набавка, транспорт и вградување на 

тампонски материјал под новопредвидениот 

крак на скали кои поминуваат над 

постоечките каскади за излез од долниот дел 

до другата страна на локацијата заедно со 

тампонски материјал кој треба да се вгради 

под рампата.

m³ 7.00 1,200.00 ден

0.00 ден

 III. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ

3.1

Изработка на А.Б. Скали со МБ30 (два краци) 

пристап од двете страни, 

1. едниот крак е со ширина 110см на крак, 

висина на скалник 17см и ширина на скалник 

30см

2. другиот пристапен крак е со променлива 

ширина на крак, висина на скалник 15см и 

ширина на скалник променлива, со неколку 

подести по должината на овие скали е 

пресметана и изработка на рампа.

се пресметува вкупна количина

скалите се армирани со арматура Q257

m3 4.05 8,000.00 ден

3.2 Арматура Q257 за скали kg 243.00 80.00 ден

3.3

Изработка на аб цокле h=30cm, за нов 

проширен базен за водата од изворот. 

Димензии на новиот базен (надзорешни) 

205см   х 255см. Дебелина на цокле 30см и 

висина 30см. Армирано со арматура Q257.

м3 0.60 8,000.00 ден

3.4 Арматура Q257 за цокле за базен kg 36.00 80.00 ден

3.5

Изработка на аб плоча на горниот дел од 

северна страна. Армирана со арматура Q257. 

P=86m2 d=12cm

м3 10.32 8,000.00 ден

3.6
Арматура Q257 за плоча на северна страна 

горен дел
kg 619.20 80.00 ден

0.00 ден

II. ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 

ВКУПНО II:

ВКУПНО III:



 IV. ЅИДАРСКИ И ПАРТЕРНИ РАБОТИ

4.1

Обложување со декоративен камен на сите 

површини. Декоративниот камен (Камени 

плочи) се поставува врз влажен малтер.

На скали, на подна плоча, околу парапетот на 

базенот и на вертикалниот ѕид над базенот, 

како и на каскадите, на горниот дел на 

северната страна, сите скалници (висини и 

ширини).

m² 185.00 2,200.00 ден

4.2
Набавка, транспорт и поставување на железен 

капак на  канал за одводнување д=20см
м1 4.50 4,000.00 ден

4.3

Набавка, транспорт и вградување на ограда 

од метални кутијасти профили, висина на 

оградата h=90cm за скалишниот крак кој води 

од северниот влез кон изворот  и по 

должината на рампата..

м1 24.00 3,500.00 ден

4.4

Доѕидување во висина на дел камениот ѕид 

кој ја оградува локацијата од источна страна. 

Се доградува висина од 60см, двострано по 

дел од должината на постоечкиот ѕид со 

ѕидан камен и се завршува со формирање на 

камена капа на врвот, како по примерот на 

постоечката состојба.

м1 30.00 3,500.00 ден

4.5

Соѕидување на парапетен заштитен ѕид од 

камен h=60cm d=40cm, еднострано ѕидање 

покрај скалите од главниот влез (јужна 

страна) од страната на карпата, за заштита од 

одрони, со изработка на капа на врвот од 

камени плочи.

м2 5.00 3,500.00 ден

4.6

Соѕидување на парапетен заштитен ѕид од 

камен h=60cm d=40cm еднострано ѕидање 

покрај горната патека од камени плочи од 

страната на карпата, за заштита од одрони. 

Должина 62 м, со изработка на капа на врвот 

од камени плочи.

м3 5.00 3,500.00 ден



4.6

Поставување на заштитна мрежа со бетонски 

тегови во ножицата од косината на карпата на 

горниот дел покрај патеката од камен. 

Набавка, транспорт, припрема и поставување 

на челична, двојно вртена, поцинкована 

мрежа со дебелина до 3 mm, димензии на 

отвори 8x10 cm, меѓусебно поврзување на 

мрежите со "прстени" поставени на 

растојание од 20 cm и прицврстени на круната 

од косината со челични анкери Ø25 mm, 

поставени на растојание од 1.5 - 3.0 m, со 

должина L = 0.5 - 1.0 m. Јакост на затегање на 

мрежата: 350 - 550 N/mm2 согласно EN 10223-

3 и толеранција на мрежата во согласност со 

EN 10218. Затегање со бетонски тегови во 

ножицата од косината изработени од марка 

бетон МБ 30 и димензии 30 х 30 х 10 cm, кои 

се поставуваат на хоризонтално растојание од 

1.5 m. Куката од бетонските тегови 

претставува челична шипка Ø12 mm. 

Антикорозивна заштита со поцинкување на 

мрежата по класа А (class A) според EN 10244-

2. Во позицијата се вклучени и сите потребни 

средства, материјал и работна рака.

м2 200.00 700.00 ден

4.7

Поставување на челична сајла за 

прицврстување на  заштитната мрежа на 

врвот од косината. Набака, транспорт и 

вградување на челична сајла Ø16 mm (UNI EN 

12385-4), поцинкувана по класа Б (class B) во 

согласност со UNI EN 10264-2. Осигурувањето 

на сајлата од заштитната мрежа се врши со 

челични анкери со пречник Ø25 mm и 

должина L = 3.0 m, поставени на краевите од 

мрежата. Оваа позиција ги вклучува анкерите 

и инјекционата смеса и останатата опрема за 

осигурување на челичната сајла. Во 

позицијата се вклучени и сите потребни 

средства, материјали и работна рака.

м1 30.00 300.00 ден 9,000.00 ден

4.7

Изработка на нова капа од камени плочи на 

првиот дел од ѕидот од страната од кај реката 

кој не се доѕидува.

м2 10.00 1,000.00 ден 10,000.00 ден

4.8
Набавка, транспорт и монтажа на парковски 

клупи со наслон
бр 3.00 15,000.00 ден

4.9
Набавка, транспорт и монтажа на парковски 

корпи
бр 3.00 6,000.00 ден

4.10

За чешма за вода :

Набавка, транспорт и монтажа автоматска 

пумпа за вода со следните карактеристики 

(Related power: 30W, Maximum flow rate: 

5L/min, Wire length: 1,72m, Weight: 168g, 

Maximum lift: 10M)

Пумпата се поврзува на струја, се поставува во 

дополнителен мал базен со h=0.6m, ширина 

0.6m, кој е поставен во внатрешноста на 

базенот со водата која извира. 

Пумпата е поврзада со PPR цевка 1/2`` со 

термоизолација, која завршува со чешма со 

отварач, за да може да е пушта и исклучува 

испуштањето на вода.

паушал 1.00 20,000.00 ден

19,000.00 денВКУПНО IV:



5.1

Ископ на дупки за изработка на 

фундаменти со димензии 80х80х80 sm 

заедно со шалување и бетонирање со 

бетон МБ 30 , заедно со анкер корпа и 

пластична цевка Ф 50 mm за вовлекување 

на кабли

бр 1.00 8,000.00 ден 8,000.00 ден

6.2

Набавка, испорака и монтажа на светилка 

за улично осветление, насадна на врвот 

од столбот, тип DISANO, 1570 CLIMA - LED 

3000K CRI 70 13W CLD GRAPHITE или 

слична, со истите фотометриски 

карактеристики.

бр 1.00 29,000.00 ден 29,000.00 ден

6.5

Набавка, испорака и инсталација  на 

кабел NYY-J 5x4 mm2, поставен во 

соодветно ребрасто пластично црево за 

негова механичка заштита.

м1 150.00 400.00 ден 60,000.00 ден

6.6

Набавка, испорака и монтажа на 

столпчиња за осветлување со висина од 

100,45 см Ф180, поставени на камениот 

ѕид покрај карпата, на растојание не 

поголемо од 4м. По шема од техничките 

цртежи. Комплет со светилка, соодветно 

по дадени спецификации.

бр 15.00 10,000.00 ден 150,000.00 ден

6.7

Набавка, испорака и монтажа на 

столпчиња за осветлување со висина од 

51,5см см Ф180, поставени на камениот 

ѕид покрај пристапние скали од јужната 

страна, од страните на изворот и по 

скалниците на скалишниот крак од 

северна страна, на секој 4 скалник. По 

шема од техничките цртежи, комплет со 

светилка, соодветно по дадени 

спецификации.

бр 18.00 8,000.00 ден 144,000.00 ден

V.ОСВЕТЛУВАЊЕ



6.8

Набавка, испорака, монтажа и 

поврзување на електрична инсталација 

на челичен декоративен столб, со висина 

Н-5 м.Столбот е двосегментен со дим: 

Ø133 /дебелина 4мм во базниот дел и 

висина од 4 м, и завршен дел со 

димензија Ø88,9/ деб.3,2мм и висина од 

2м. Бојата да е отпорна на УВ зраци. 

Опремени со разводна кутија ИР 54 за 

максимум три кабли, класа на изолација 

II, со транспарентен капак,со топливв 

осигурач DII/E14, димензии 274х90х74 мм 

и кабел NYM 3x1,5 mm2. За столбовите да 

се достави статичка пресметка за ветар со 

брзина од 130км/час и хоризонтална 

дефлакција од мак.45мм. Гаранција за  

столбови од корозија од 10 години.

бр 1.00 12,000.00 ден 12,000.00 ден

6.9

Набавка, испорака, монтажа и 

поврзување на електрична инсталација 

на рефлектори, поставени покрај 

постоечкиот камен ѕид на долното ниво, 

кај одводната решетка кои ќе бидат 

поставени спрема изворот за да го 

осветлуват. 

бр 2.00 8,000.00 ден 16,000.00 ден

6.10

Испитување на постоечката инсталација 

за улично осветлување, пронаоѓање на 

стариот напоен вод и заземјување и 

поврзување со соодветни елементи на 

новиот напоен вод и заземјувањето за 

канделабрите

паушал 1.00 10,000.00 ден 10,000.00 ден

6.11

Поставување на инфо табли со димензии 

1*1.5м поставени на метални профили 

50*50мм закопани во земја во АБ стопи

парче 5.00 5,000.00 ден 25,000.00 ден

454,000.00 ден

473,000.00 ден
85,140.00 ден

558,140.00 ден

18% ДДВ

ВКУПНО VI:

СЕ ВКУПНО:

Се Вкупно

Рок на изведба:

СО ЗБОРОВИ: 



ЦЕЛОСЕН РЕКАПИТУЛАР

I ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 0.00 ден

II ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 0.00 ден

III
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ

0.00 ден

 IV ЅИДАРСКИ И ПАРТЕРНИ РАБОТИ 19,000.00 ден

V ОСВЕТЛУВАЊЕ 454,000.00 ден

ВКУПНО без ддв 473,000.00 ден

85,140.00 ден

558,140.00 ден

18% ДДВ

Се Вкупно
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МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКТ

ЦРТЕЖ

ФАЗА

БР.НА ЦРТЕЖ

ОСНОВЕН

ПРОЕКТ

СОРАБОТНИЦИ

ПРОЕКТАНТИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

A

ТЕХ.БР.

миа:

К.ПАВЛЕСКА

ДАТА 2024

диа:

                    Љ. ТЕРЗИОСКИ

АРХИТЕКТУРА

М 1:500

ОПШТИНА ШТИП

ОП- 89/24

 ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО

УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ

Л'ЏИ

 АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА

СИТУАЦИЈА

1

0.00

2

265.19
3

264.94
4

264.955

264.94

6

265.39

7

264.77

8

264.72

9

264.70

10

264.59

11

264.56

12

264.57

13

264.01

14

264.52

15

264.64

16

264.73

17

264.79

18

264.40

19

264.45

20

264.29

21

264.13

22

264.25

23

263.60

24

263.85

25

263.87

26

263.98

27

264.06

28

264.41

29

264.37

30

264.59

31

264.71

32

264.71
33

264.76

34

264.76

35

264.78

36

264.83

37

264.95

38

263.87

39

264.07

40

263.92

41

263.93

42

263.59

43

263.68

44

263.25

45

263.30

46

263.11

47

263.09

48

263.05

49

263.03

50

263.04

51

262.32

52

262.48

53

263.05

54

262.24

55

262.25

56

262.30

57

262.34

58

262.42

59

262.44

60

262.54

61

262.56

62

262.51

63

262.49

64

262.54

65

262.56

66

262.59

67

262.56

68

262.60

69

262.63

70

262.67

71

262.69

72

262.65

73

262.68

74

262.63

75

262.65

76

262.64

77

262.61

78

262.62

79

262.65

80

262.61

81

262.56

82

262.55

83

262.55

84

262.53

85

262.55

86

261.79

87

262.10

88

263.18

89

262.74

90

262.15
91

262.13

92

263.66

93

262.53

94

262.42

95

264.07

96

262.09

97

262.08

98

261.44

99

261.47

100

262.19

101

262.20

102

262.19

103

262.19

104

263.23

105

263.29

106

263.26

107

263.31

108

263.84

109

263.86

110

262.45

111

262.43

112

262.18

113

262.19

114

261.49

115

261.49

116

261.17

117

261.10

118

260.97

119

260.96

120

260.10

121

260.12

122

261.03

123

261.00

124

261.17

125

262.01

126

260.11

127

259.96

128

259.93

129

259.89

130

259.86

131

259.93

132

259.77

133

259.74

134

259.80

135

259.81

136

259.81

137

259.80

138

259.69

139

259.70

140

259.78

141

259.80

142

261.84

143

261.95

144

262.61

145

263.32

146

263.30

147

263.31

148

264.70

149

264.83

150

262.63

151

262.84

152

263.86
153

264.19

154

262.21

155

262.01

156

261.82

157

261.50

158

261.55

159

261.38

160

260.25

161

261.71

162

261.38

163

259.49

164

261.77

165

262.31

166

261.16

167

259.19

168

259.69

169

262.47

170

262.50

171

262.57

172

262.66

173

259.85

174

260.34

175

262.38

176

262.51

177

260.07

178

262.22

179

262.73

180

262.29

181

259.30

182

262.57

183

264.92

184

264.02

Рз

L E G E N D A  

GRAFI^KI PRIKAZ
NA

    TOPOGRAFSKI
            ZNAK

OPIS  NA  ZNAKOT

PADNA LINIJA ( TRAP )

@I^ANA OGRADA

SLIVNIK

DOL

PRIRODNO  EZERO

 GRANICI NA KATASTARSKI PARCELI

SITUACIJA NA LICE MESTO

ULICI

NEKATEGORIZIRANI PATI[TA

IZOHIPSI

BETONSKI ZID

OPFAT

TRSTIKI

DALEKOVOD NIZOK NAPON DRVEN

DALEKOVOD NIZOK NAPON BETONSKI

TELEFONSKI STOLB DRVEN

TELEFONSKI STOLB BEONSKI

DIREKTNO OSVETLUVAWE

PARKIRALI[TE

POTPOREN ZID

@ELEZNA OGRADA NA ZID

@I^ANA OGRADA NA ZID

ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI

INDIVIDUALNA ZGRADA

DELOVNA ZGRADA DU]AN^E
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ОСНОВЕН

ПРОЕКТ

СОРАБОТНИЦИ

ПРОЕКТАНТИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

A

ТЕХ.БР.

миа:

               К.ПАВЛЕСКА

ДАТА 2024

диа:

                    Љ. ТЕРЗИОСКИ

4

АРХИТЕКТУРА

М 1:200

ОПШТИНА ШТИП

ОП- 89/24

 ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО

УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ

Л'ЏИ

ПРЕСЕК 1-1

ЛИНИЈА ЈА ПОСТОЕЧКИ ТЕРЕН

ПРЕСЕК 1-1

Декоративни камени плочи

Влажен малтер

АБ плоча д=12см

Тампон 30см

Набиено тло

(по цела должина на патеката до

најсеверната точка)

Декоративни камени плочи

Влажен малтер

АБ скали

Тампон

Метална решетка

АБ Канал (прочистен)

Декоративни камени плочи

Влажен малтер

АБ скали

Тампон

Парапетен заштитен ѕид од камен

h=60cm d=40cm еднострано ѕидање

Облога од декоративни камени плочи

Парапетен заштитен ѕид од камен

h=60cm d=40cm еднострано ѕидање
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A

ТЕХ.БР.

ДЕТАЛ - ФРОНТАЛЕН ИЗГЛЕД

НА ЅИДОТ КАЈ ИЗВОРОТ

КРИСТИНА

ПАВЛЕСКА

М.И.А.

М 1:50

ДАТА: 2024 Г

ОПШТИНА ШТИП

ОП- 89/24

 ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО

УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ

Л'ЏИ

СОРАБОТНИК

ЉУБОМИР

ТЕРЗИОСКИ

Д.И.А.

 ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

НА ПАРАПЕТОТ ОД БАЗЕНОТ ЗА ВОДА ОД ИЗВОРОТ

 ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

НА ВЕРТИКАЛНИОТ ЅИД НАД БАЗЕНОТ ОД

ВОДАТА ОД Л`ЏИТЕ

 ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОВРШИНИ ОКОЛУ

РЕЗЕРВОАРОТ

6



ТЕХ.БР.

КРИСТИНА

ПАВЛЕСКА

М.И.А.

МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКТ

ЦРТЕЖ

ФАЗА АРХИТЕКТУРА

БР.НА ЦРТЕЖ

ОСНОВЕН

ПРОЕКТ

ПРОЕКТАНТИ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ

A

ДЕТАЛ ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ

ПЛОЧИ

 ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА ПАРТЕРНО

УРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТ

Л'ЏИ

ЉУБОМИР

ТЕРЗИОСКИ

Д.И.А.

СОРАБОТНИК

М 1:50

ДАТА: 2024 Г

ОПШТИНА ШТИП

ОП- 89/24

ПОСТОЕЧКА БЕТОНСКА ПЛОЧА

ПОЛУВЛАЖЕН БЕТОН -8cm

ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

НАБИЕНО ТЛО

АБ ПАРАПЕТЕН ЅИД ЗА

ОФОРМУВАЊЕ НА БАЗЕН

ЗА ВОДАТА ОД ИЗВОРОТ

ВОДА ОД ИЗВОРОТ НА Л`ЏИТЕ

ДЕТАЛ 1 (ПОСТАВУВАЊЕ НА КАМЕНИ ПЛОЧИ НА ДОЛНО ТЛО КАЈ

ИЗВОРОТ)

ПОСТОЕЧКИ ЅИД ОД КАМЕН

ПОЛУВЛАЖЕН БЕТОН -8cm

ОФОРМУВАЊЕ НА КАПА

ОД ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

НОВ ЅИД ОД КАМЕН

ЗА ЗАШТИТА

H=60cm

d=40cm

ПОЛУВЛАЖЕН БЕТОН -8cm

ОФОРМУВАЊЕ НА КАПА

ОД ДЕКОРАТИВНИ КАМЕНИ ПЛОЧИ 5cm

карпесет терен

заштитен од одрони

со челична, двојно вртена,

поцинкована мрежа со

дебелина до 3 mm

4
5

15

7

ДЕТАЛ 2 (КАПА ОД КАМЕНИ

ПЛОЧИ НА ПОСТОЕК КАМЕНИ ЅИД)

ДЕТАЛ 3 (НОВОЅИДАН ЗАШТИТЕН

ЅИД ОД КАМЕН ПОКРАЈ КАРПА)
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