
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТ ЗА                   
СМЕСТУВАЊЕ  -БАЊА КЕЖОВИЦА - ШТИП  

 

ФАЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
INVESTITOR:INVESTITOR:INVESTITOR:INVESTITOR: 

                                                 ЈП ИСАР-Штип 
 

 

Тех.бр 3962 

 

 
 
 

 





 



 
 
 
 
 



 

    
    
    
    
    
    
ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци 
Врз основа на член од Законот за градење Службен весник на РМ браво врска со 

изработка на проектна документација ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ 

ТРАЈЧЕ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ го издава следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

За одредување одговорен проектант на 

Инвестиционо техничка документација 

 

zazazaza    objekt: objekt: objekt: objekt: Реконструкција на објект за сместување-бања 

Кежовица -Штип 
со тех.бр.3962 

 
 

 
 
-АРХИТЕКТУРА, ТРАЈЧЕ ГРКОВ дипл.инж.арх. 
 

 
 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е н и е: 

Одредениот проектант за фаза Архитектура поседува Овластување 

Б  за  изработка  на  наведената  документација, а со тоа ги  исполнува  
условите да изработува и потпишува инвестиционо техничка 
документација од овој домен .                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Управител 

                                                          Ката Петковска 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

Содржина    
    

Текстуален дел:    
    
� Технички опис    
---- ВОДОВОД    
           ----внатрешен и надворешен санитарен водовод    
----ПРЕСМЕТКИ ЗА ВОДОВОД     
    
� Технички опис    
  ----КАНАЛИЗАЦИЈА    
         ---- фекална канализација    
----ПРЕСМЕТКИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА    
    

    
 

 

 

 

    
Графички прилози    
     
----Ситуација                              М=1:500                                             пр.1    
----Основа на приземје             М=1:50                                               пр.2    
----Штранк шеми                        М=1:50                                               пр.3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС 
 
-ВОДОВОД 

 

Водоснабдувањето на објектот до сите санитарни уреди е 
базирано врз основа на архитектонско градежните подлоги . 
 Објектот се напојува со вода од уличната водоводна цевка. 
Приклучокот е од 3/4“, и хоризонталниот развод на водоводните 
цевки се води во секој санитарен јазол на 30см од под, а за секое 
изливно место се дига вертикално. 
 Целата инсталација за ладна и топла вода внатре во објектот 
се предвидува да се изработи од полипропиленски цевки и 
фасонски делови, фитинзи према димензиите на проектот,додека 
.надвор од објектот со корундирани цевки. Димензионирањето на 
мрежата е врз основа на единиците на отпор од секој потрошувач.  
 За пресметка на главната водоводна цевка како основа се 
зема вкупната потрошувачка на водата во целиот објект, а според 
единиците на оптоварувањето на сите санитарни објекти во 
објектот, според нивната истовремена употреба и вкупниот број. 
Притоа за единица на оптоварувањето се подразбира 
оптоварувањето на водоводната мрежа според специјалноста на 
местата за точење и начинот на нивната употреба. Понекое место 
влече дел од Е.О. некое цела единица, а некои и повеќе 
единици(види табела). 
 

Вид на место за точење Број на единици 
оптоварување 

Клозет  
 

Мијалник 

 

Садопер 

 

 

        0.25 Е.О. 
 

0.5 Е.О. 
.         
         0.5.Е.О. 
 
          

 

Утврдувањето на бројот на Е.О. е според редот на вертикалите, 
почнувајќи од највисоките места на потрошувачка, собирајќи ги 
надолу се до местото на спојувањето со уличниот водовод. На 
основа на вкупниот број на Е.О. и од поединечните по делницата на 
трасата се добиени потребните износи како што се потрошувачката 
на водата во лит/сек, големината на внатрешниот дијаметар на 
цевките во цолови и загубите на притисокот во метри. 
Така да за пресметка на главната водоводна цевка  збирот на 
целата потрошувачка на вода во целиот објект, а според единиците 
на оптоварувањето на сите санитарни објекти во зградата следува: 
 



 

 

 

      

Санитарен предмет Единици на 
оптоварување 

Клозети..................................4*0.25Е.О. 

Мијалници..............................4*0.50Е.О. 

Садопер...................................2*0.50Е.О 

         

1.00 Е.О. 
 2.00 Е.О. 

       1.0 Е.О. 
         

                                                        ВКУПНО :             4.00 Е.О. 

 

-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

Фазата канализација е решена врз основа на архитектонско 
градежните подлоги и диспозицијата на санитарната опрема  во 
санитарните јазли, притоа водејќи сметка да ги прифати сите 
отпадни води и по гравитационен пад истите да ги приклучи во 
ревизионите шахти. 
           Планот на канализацијата за предметниот објект е даден во 
прилозите. Има 4 мијалници, 4 wc и еден садопер. Разделите од 
мијалниците и  садоперот имаат дијаметар Ø50мм во вертикала и  
Ø50 во хоризонтала и од клозетите Ø 100. 
 Количеството на протечувањето на отпадната вода за 
објектот е добиено како збир на производите на поединечните 
изливи. При тоа не е земено во сметката дека дејствува вкупниот 
елемент во еден интервал ,бидејќи би се добиле нереални 
резултати, тука се зема само одреден процент кој веројатно ќе се 
излие.Тоа се добива врз база на емпирискиот образец  според 
Самгин ,кој гласи : 

                 ;
100

0
qPN

Q
⋅⋅

=  каде што е : 

Q – количеството на проречувањето во лит/сек. 

N  -  бројот на објектите од ист вид, 

P -   процент на објектите кои се остовремено во функција, 

q0 – количеството на изливите на објектите од еден вид во лит/сек. 
 

За целиот објект за  една хоризонтала која од санитарните уреди ги 
има овие објекти : 
 

 

 

 

 

Вид на 
објектот 

       
Nxk 

   ΣΣΣΣк          
P 

        
q0 

Клозети  

Мијалници 
Садопер                                        

4 x 6.0 
4 x 0.5 
1 x 2.0 
 
 

24.0 
2.0 
2.0 

 

11.5 
19.8 
19.8 

 

2.0 
0.17 
0.67 

 



 

 sec/15.3
100

0 l
qPN

Q =
⋅⋅

= . Усвојуваме дијаметарот  Ø100мм кој може 

да прими со sec/6.10 lQ =  од излезот на објектот како и до уличната 

мрежа се приклучуваме со  Ø100мм. 
 Хоризонталниот развод е предвиден во партерот кој собира 
одпадни води од сите вертикали. Хоризонталите се предвидени со 
Ø100 од тоалетите. Тие  се спојуваат во дворишниот дел на 
објектот  во повеке ревизиорни шахти. 
  Спојувањето на инсталацијата се предвидува секаде каде е 
можно со коси рачви од 45°. 

Целата инсталација внатре во објектот и надвор се до 
приклучувањето е предвидено да се изведе од пластични ПВЦ 
цевки и фасонски делови со соодветен пречник. Тука треба да се 
напомене и потребата од дистанцирање на канализационите 
вертикали поради обезбедување на простор зад нив за да се 
монтираат керамички плочки.. Прифаќањето на фекалните води од 
вертикалите е во ревизиони шахти, а од последната собирна шахта 
се води во постоечката канализациона мрежа. 

По извршената монтажа, инсталацијата да се испита за 
исправност.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Пredmer 

R. broj Opis na predvidenite raboti
Ed. 

mera
Koli~in

a
Edine~
na cena

Vkupno

A.VODOVODNA MRE@A

I .NADVORE[EN VODOVOD.NADVORE[EN VODOVOD.NADVORE[EN VODOVOD.NADVORE[EN VODOVOD

1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti

1.1.

Iskop na zemja III kategorija 70% 
машински и 30% ра~но, зa kanalski rov 
so {irina od 0,8m i dlabo~ina nad 
1.2m (poradi za{tita od zamrznuvawe), 
i iskop na zemja za vodomerna {ahta 
1.6/2.6/2.0,so otfrlawe na iskopaniot 
materijal na rastojanie 0,6m od работ 
na rovot

m³ 58,0

1.2.

Nabavka, transport i vgraduvawe na 
pesok vo sloevi od po 10sm pod 
cevkite i 10sm
nad cevkite, so nabivawe, a poradi 
mehani~ka za{tita m³ 10,0

1.3.

Zatrupuvawe na kanalski rov so 
iskopaniot materijal, probran so 
nabivawe vo sloevi
od po 15-20sm m³ 48,0

1,4

Utovar i transport na vi{okot od 
iskopaniot materijal so istovar ili 
eventualno raspostilawe m³ 13,0

Vkupno zemjani raboti (A.Vkupno zemjani raboti (A.Vkupno zemjani raboti (A.Vkupno zemjani raboti (A. I.1.):.1.):.1.):.1.):

2. Betonski raboti2. Betonski raboti2. Betonski raboti2. Betonski raboti

2,1

Kompletna izvedba na armirano-
betonska {ahta za smestuvawe na 
vodomer so svetli dimenzii 
1,6h2.6h2.0m, so MB20 i debelina na 
yidovi od 20sm, dvojno armirani so 
armaturna mre`a Q131, so lesen lieno-
`elezen tipski poklopec , miniziran, 
komplet so malterisuvawe na 
vnatre{ni yidovi so cementen malter 
so dodatok na vodonepropusnost i 
vgraduvawe na skali od betonsko 
`elezo  Ø20

par~. 1
Vkupno betonski raboti (A.Vkupno betonski raboti (A.Vkupno betonski raboti (A.Vkupno betonski raboti (A. I.2.):.2.):.2.):.2.):

Za objekt:Реконструкција на бања-Кежовица-Штип



3.Vodoinstalaterski raboti3.Vodoinstalaterski raboti3.Vodoinstalaterski raboti3.Vodoinstalaterski raboti

3,1

Nabavka i monta`a na kombiniran 
vodomer
 se komplet so site fasonski elementi 

br. 1
Набавка , транспорт и вградување на ПВЦ  
водоводни цевки  во ров со изработка на 
сите потребни шлицови и продори 
мегусебно споени.Цевките да се вградат во 
слој од 10см песок во ровот.

3/4" m' 60,0
Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski 
raboti(A.raboti(A.raboti(A.raboti(A.I.3.):.3.):.3.):.3.):

II ,VNATRE[EN VODOVOD,VNATRE[EN VODOVOD,VNATRE[EN VODOVOD,VNATRE[EN VODOVOD

1.Vodoinstalaterski raboti1.Vodoinstalaterski raboti1.Vodoinstalaterski raboti1.Vodoinstalaterski raboti

1,1

Набавка , транспорт и вградување на ПВЦ 
водоводни цевки со изработка на сите 
потребни шлицови и продори мегусебно 
споени заедно со крпење-затварањена 
шлицови и продори согласно прописи.

3/4''3/4''3/4''3/4'' m' 4
1/2''1/2''1/2''1/2'' m' 10

1,2

Nabavka i vgraduvawe na na EK 
ventili f1/2"so hromirani покривни 
капа~иња, vgradeni pred sekoe 
klozetsko kazan~e br. 4

1,2

Nabavka i vgraduvawe na na EK 
ventili f1/2"so hromirani покривни 
капа~иња za mijalnici br. 8

1,3

Nabavka i monta`a na ПП propusтni  
ventili za vgraduvawe vo yid so 
никлована kapa i rozetna
 Ø 3/4" br. 3

1,4

Nabavka i monta`a na ПП propusтni  
ventili 
 Ø 1/2" br. 1

Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski Vkupno vodoinstalaterski 
raboti(A.raboti(A.raboti(A.raboti(A.II.1.) :.1.) :.1.) :.1.) :



Пredmer 

R. broj Opis na predvidenite raboti
Ed. 

mera
Koli~in

a
Edine~
na cena

Vkupno

B.FEKALNA KANALIZACIJA

I . DVORNA-NADVORE[NA FEKALNA KANALIZACIJA. DVORNA-NADVORE[NA FEKALNA KANALIZACIJA. DVORNA-NADVORE[NA FEKALNA KANALIZACIJA. DVORNA-NADVORE[NA FEKALNA KANALIZACIJA

1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti1.Zemjeni raboti

1,1

Nadvore{nite kanalizacioni cevki se 
postavuvaat istovremeno so 
vodovodnite cevki vo istiot rov

2.Betonski raboti2.Betonski raboti2.Betonski raboti2.Betonski raboti

Vkupno betonski raboti(B.Vkupno betonski raboti(B.Vkupno betonski raboti(B.Vkupno betonski raboti(B. I.2.):.2.):.2.):.2.):

3.Instalaterski raboti3.Instalaterski raboti3.Instalaterski raboti3.Instalaterski raboti
Nabavka i monta`a na PP-HM 
kanalizacioni полиетиленски 
korugirani dvoslojni cevki klasa SN 8 
spoeni so PPHN mufovi., 

f100 m' 60

Vkupno instalaterski raboti(B.Vkupno instalaterski raboti(B.Vkupno instalaterski raboti(B.Vkupno instalaterski raboti(B. I.3.):.3.):.3.):.3.):

II .VNATRE[NA FEKALNA KANALIZACIJA.VNATRE[NA FEKALNA KANALIZACIJA.VNATRE[NA FEKALNA KANALIZACIJA.VNATRE[NA FEKALNA KANALIZACIJA
Набавка , транспорт и вградување на ПВЦ 
канализациони  цевки со изработка на сите 
потребни шлицови и продори мегусебно 
споени заедно со крпење-затварањена 
шлицови и продори согласно прописи.     

Ø100 m' 11
Ø50 m' 4,5

1,2

Nabavka,transport i monta`a na  
вертикални сливник ф 100 со иноксна 
заштитна решетка br. 6

1,1

Za objekt:Za objekt:Za objekt:Za objekt:Реконструкција    на    бања----Кежовица----Штип

5

3,1

2,1

Kompletna izvedba na armirano-
betonska reviziona {ahta so MB20 so 
svetol otvor 1,0h1,0m so izrabotena 
kineta so yidovi i plo~a d=15sm 
dvostrano armirani so mre`a 
Q188,malterisani so cementen malter 
so dodatok za vodonepropusnost i 
lesen lieno`elezen poklopec

br.



2
G.SANITARNI PREDMETIG.SANITARNI PREDMETIG.SANITARNI PREDMETIG.SANITARNI PREDMETI

2,1

Nabavka,transport i monta`a na bel 
fajansov umivalnik dimenzija 25/40 
komplet so hromiran sifon za 
mijalnik i spojni elementi.Presmetka 
po komplet montiran umivalnik.

br. 4

2,2

Nabavka, transport i vgraduvawe na 
fajansova bela {oqa, komplet so 
podlo{ka i {rafovi, dovodna 
plasti~na cevka i nisko monta`no 
kazan~e i dvodelen kapak. Presmetka 
po komplet montirana WC {oqa.

br. 4

2,3

Nabavka,transport i monta`a na inoks 
sadoper  za rabotna kujna  br. 1

2,4

Nabavka,transport i monta`a na  
проточни едноцевни бојлери заедно со 
славина(инсталирани на довод од ладна 
вода)со мала литража-6л (за в.ц.)

br. 4

2,5

Nabavka,transport i monta`a na  ниско 
монтажни  бојлер- 10л комплет со вентил 
и сите спојни елементи(за во кујна)

br. 1

2,6

Nabavka,transport i monta`a na  mi{ 
baterija za topla i ladna voda

br. 5
Nabavka,transport i monta`a na :
 ogledala nad mijalnici br. 4
 eta`erki nad mijalnici br. 4
  dr`a~i za krpi br. 4



ЛЕГЕНДА

Влез во парцела

Влез во објект

FAZA NA OBRABOTKA:

INVESTITOR:

ODGOVOREN
PROEKTANT:

REVIZIJA:

UPRAVITEL:

OBRABOTIL:

SODR@INA NA CRTE@: FAZA:

RAZMER:

list br:TEH.BR:

"DIZAJN CENTAR IN@ENERING" Traj~e DOOEL

       Kavadarci  ul."Narodna Mladina" br.3, P FAH 27
Tel/faks (043) 400 600, Tel. 410 610, mail: dci@t-home.mk

TRAJ^E GRKOV dia

OBJEKT:

ТРАЈЧЕ ГРКОВ диа

 ОСНОВЕН ПРОЕКТ

ВиК

СИТУАЦИЈА
Петранка Цуцулова диа 1:250

3962 1

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ- БАЊА КЕЖОВИЦА - ШТИП
ЈП ИСАР - ШТИП

објект за  сместување-бања

Кежовица

пе монтажни шахти

 (за фекална канализација)



FAZA NA OBRABOTKA:

INVESTITOR:

ODGOVOREN
PROEKTANT:

REVIZIJA:

UPRAVITEL:

OBRABOTIL:

SODR@INA NA CRTE@: FAZA:

RAZMER:

лист брТех бр

"DIZAJN CENTAR IN@ENERING" Traj~e DOOEL

       Kavadarci  ul."Narodna Mladina" br.3, P FAH 27
Tel/faks (043) 400 600, Tel. 410 610, mail: dci@t-home.mk

TRAJ^E GRKOV dia

OBJEKT:

1:50

ТРАЈЧЕ ГРКОВ диа

ОСНОВЕН ПРОЕКТ

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.      СОБА -7                                        12.42m2
13.      СОБА -8                                        12.03m2
14.

     ХОДНИК                                       10.77m2

      СОБА -9                                        12.28m2
      СОБА -10                                      11.89m2

      В.Ц.                                                 1.56m2
      В.Ц.                                                 1.70m215.

16.

17.

      СОБА -6                                          9.83m2
      СОБА -5                                        15.38m2

      СОБА -3                                        10.75m2

      СОБА -1                                          8.05m2
      СОБА -2                                          7.90m2
      В.Ц.                                                 1.15m2

      СОБА -4                                        10.51m2

      ХОДНИК                                       10.06m2

      СОБА -11                                        8.37m2
      В.Ц.                                                 1.27m2

      СОБА -12                                        8.33m2
      СОБА -13                                        8.33m2

20.

21.

22.

18.

ВКУПНО                                      206.69м2

19.

      КУЈНА                                          15.20m2

ЛЕГЕНДА

       ТРПЕЗАРИЈА                              14.55m2
       ХОДНИК                                       14.36m2

1.

3.

2.

3962ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ
   ( нова состојба)

РЕКОНСТРУКЦИЈА НАОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ- БАЊА КЕЖОВИЦА - ШТИП

Петранка Цуцулова  диa.

ЈП ИСАР - ШТИП

1

2

3

10

9

87

6

5 4

1112 17
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FAZA NA OBRABOTKA:

INVESTITOR:

ODGOVOREN
PROEKTANT:

REVIZIJA:

UPRAVITEL:

OBRABOTIL:

SODR@INA NA CRTE@: FAZA:

RAZMER:

лист брТех бр

"DIZAJN CENTAR IN@ENERING" Traj~e DOOEL

       Kavadarci  ul."Narodna Mladina" br.3, P FAH 27
Tel/faks (043) 400 600, Tel. 410 610, mail: dci@t-home.mk

TRAJ^E GRKOV dia

OBJEKT:

1:50

ТРАЈЧЕ ГРКОВ диа

ОСНОВЕН ПРОЕКТ

33962
Петранка Цуцулова  диa.

ЈП ИСАР - ШТИП
РЕКОНСТРУКЦИЈА НАОБЈЕКТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ- БАЊА КЕЖОВИЦА - ШТИП
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